PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

CONTRATO N° 147/2024

MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2024
PROCESSO LICITATORIO N° 092/2024

DOTAGAO ORGAMENTARIA: FICHA 473

FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS: 1.500/1.708/2.708
GESTOR DESTE CONTRATO: JOSE HENRIQUE RESENDE
FISCAL DO CONTRATO: LUiS GUSTAVO GRECO CUNHA

Publicado no Diario Oficial do dia ___/ 12024,

Responsavel:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA - MG, pessoa juridica de Direito Publico, CNPJ:
17.980.392/0001-03 com sede na, situada na Praca José Ribeiro de Assis, n°. 42, centro, nesta cidade,
neste ato representado pelo Prefeito, Wesley Diniz, portador da carteira de Identidade n.°: MG-9.066.252 e
CPF: 036.401.156-43, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Anizio Marques, n° 200, Apto. 101,
Bairro Centro, Piracema/MG denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO:

ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE, pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua Mato
Grosso, n° 1145, Bairro Santa Eugenia, Lagoa da Prata/MG, CEP: 35.591-032, inscrita no CNPJ sobon.®
28.281.457/0001-30, neste ato representado por seu representante legal SR. ALEXANDRE SANTOS DE
ANDRADE, CPF: 092.381.476-04 e RG MG-15.962.626 SSP/MG, neste ato designado como
CONTRATADO.

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato oriundo do
Processo Licitatério n°® 092/2024, modalidade Concorréncia eletrénica n° 003/2024, tipo menor prego, com
regime de execugéo indireta, estando de acordo com o edital de Licitagdo respectivo e com a proposta da
licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n° 14.133/21, sujeitando-se as partes as determinacdes
legais da norma indicada, tendo como fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Contratagdo de empresa especializada para EXECUCAO DE CALCAMENTO EM ALVENARIA
POLIEDRICA NA ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO DO SOSSEGO NO MUNICIPIO DE
PIRACEMA/MG, conforme as especificagbes detalhadas no projeto basico, para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal. As obras incluem o fornecimento de materiais, equipamentos e m&o de obra.

1.2 — O presente objeto deverd ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma fisico
financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento contratual.

1.3 - O prazo de execugéo do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

a) no primeiro dia util, ap6s a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as providénci
necessarias para iniciagdo da execugéo da obra, tais como: apresentacdo do corpo técnico de profissionaig,
com a devida qualificagdo minima exigida, apresentagao de toda a documentagao legal, tais como: Anotaga
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de Responsabilidade Técnica (ART), inscrigdo da obra nos orgdos competentes, alvara de construgao e
outros que a Lei exigir e a prestagdo das garantias contratuais.

b) apés a conclusdo das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitira Ordem de Servigo,
determinando o inicio da execucéo da obra, de acordo com o cronograma fisico-financeiro estabelecido;

c) o prazo de execugdo da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo deste edital,
iniciando-se a partir do primeiro dia Util apés o recebimento, pela contratada, da Ordem de Servico.

CLAUSULA 1l - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo e demais condicoes
estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrigbes e especificagdes constantes dos
PROJETOS BASICO, QUE FAZ PARTE DESTE CONTRATO, com zelo e diligéncia, e em estrita
observancia @ melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas Brasileiras Registradas —
NBR da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal obrigagéo a Clausula IX — DO
PAGAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis & boa execugado dos servigos contratados, de
acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de primeira qualidade e dentro
das especificagdes técnicas estipuladas nos memoriais, assumindo a CONTRATADA as despesas referentes
a transportes, cargas, descargas e movimentagéo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro
e fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo
aceitos complementos com outras caracteristicas.

221 — Deverdo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de todos os
materiais a serem empregados nos servicos antes da sua execugao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagbes Técnicas, sempre que a
Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA devera providenciar, as suas
expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais apresentados, junto a instituigdes ou
fundagbes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou utilizar este
Contrato para qualquer operagdo financeira, sob pena de rescisao contratual, sem prévia e expressa
anuéncia da CONTRATANTE.

2 4 — A CONTRATADA devera arcar com o énus de eventuais adaptagdes, em caso de possiveis omissoes,
divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto Executivo e os Memoriais
fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na obra e servigos em questéo, estando
incluidas, no valor global da proposta apresentada, eventuais complementagées e acréscimos de materiais e
acessoérios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou
incorporados ao imdvel, desde que nao representem parcelas relevantes da obra ou impliqguem em alteracao
qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagao da CONTRATANTE e aqueles
a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalacdes e a todos os locais onde estiverem sendo
estocados materiais relacionados com o objeto desta contratagéo, responsabilizando-se, sem qualquer onus
adicional, por todas as demoligdes e remogdes necessarias, recomposigdes de fora das especificagoes ou
com vicios elou defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART
junto ao CREA e ou CAU e demais érgaos envolvidos, em até 10 (dez) dias apos a data de assinatura do
Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigdo da obra junto aos oérgédos e repartigoes competentes, sem 6nus para a

CONTRATANTE;
ol
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2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessarias a perfeita consecugéo dos servigos, em observancia
a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica, sem onus para a
CONTRATANTE;

2.6.4 — Arcar com as despesas concernentes a méao-de-obra, material, tributos, servigcos de terceiros,
inclusive obrigaces trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte, alimentagao, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

2.6.5 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades
federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive
aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;

2.6.6 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente dimensionada, dirigida
pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar decisdes no
canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de Obra”, com folhas triplas devidamente
numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, as anotagoes diarias
sobre o andamento dos trabalhos, relacionando indicacdes técnicas, inicio e término dos servigos, condicdes
meteoroldgicas e demais informagdes que se fagam necessarias, servindo tal livro como documento base
indispensavel para dirimir duvidas e quaisquer reivindicagdes futuras; (quando for o caso).

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto e Urbanista
residente, pertencente ao quadro da empresa, responséavel pela execucao dos servigos contratados, o qual
sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua
auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que passara a responder pelos servigos, desde
que aprovado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE; (quando for o caso).

b) Qualquer alteragdo na composicdo da equipe elencada na Declaragéo de Responsabilidade Técnica
apresentada pela CONTRATADA, devera ser submetida a analise e aprovagao prévia do Corpo Técnico da
CONTRATANTE;

2.6.7 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo; (quando for o caso).

2.6.8 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execugéo da obra com vistas ao "as built"; (quando

for o caso).

2.6.9 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos materiais
necessarios a execugdo dos servigos;

2.6.10 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF) de todos os
profissionais envolvidos na execugdo dos servigos, com copia dos comprovantes de habilitagdo profissional,
até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.11 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e identificados, com
utilizacdo de crachas;

2.6.12 — Obedecer estritamente a legislagéo trabalhista e previdenciaria;

26.13 — Obedecer estritamente as disposicdes atinentes a Saudde, Higiene e Seguranga do Trabalho,
incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, sobretudo as
NR 5 (Comissao Interna de Prevencgéo de Acidentes — CIPA), NR 6 (Equipamento de Protegéo Individual —
EPI), NR 10 (Seguranga em Instalagbes e Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condigdes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construgéo) e NR 24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2614 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na Execugao de Obras em Servigos de
Construgao);

2.6.15 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protegao Individual — EPI e Equipamento
de Protegdo Coletiva — EPC, conforme legislagéo de regéncia;

2.6.16 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagao vigente;

2.6.17 — Responsabilizar-se pela execugdo, coordenacéo e orientacdo geral nos célculos e projetos que s
fizerem necessarios;
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26.18 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugdo da obra e servigos
contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a
destruigdo ou danificagdo da obra em construcao, até definitiva aceitagéo dela pela CONTRATANTE, bem
como as indenizagdes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos
contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

2 6.19 — Contratar e manter, durante o prazo de execugao da obra, seguro de acidentes do trabalho de todos
os operarios e empregados em servico, bem como visitantes e fornecedores que adentrarem ao canteiro de
obras; (quando for o caso).

2.6.20 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacao da obra, conforme padrao
estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos érgéos locais de fiscalizagao e licenciamento;

2.6.21 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagao, permanéncia ou
comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a disciplina ou ao interesse do Servico;

2.6.22 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execugao dos servicos, durante a
integral execugao da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do canteiro de obras;

2.6.23 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos na
obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento.

2.6.24 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa @ mao-de-obra alocada para a obra, objeto
da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que trabalham diretamente no
canteiro, vencida até a data de apresentagéo da documentagao de cobranga mensal; (quando for o caso).

2.6.25 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas, vencidas até a
data de apresentagdo do documento de cobranga mensal, observando-se que deverdo ser emitidas GPS’s
distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o pessoal administrativo; (quando for o0 caso).

2.6.26 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto neste
Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao servigo, greve ou demissao
de empregados;

2.6.27 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos dos
empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execugao da obra;

2.6.28 — Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built" dos servicos
executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos 6rgaos competentes e gravados em
midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com um conjunto de copias em papel, de cada projeto;

2.6.29 — Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, 0s comprovantes
de aprovagdo, autorizagéo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos., referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2
e 2.6.3;

2.6.30 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados neste Contrato, dos servicos
realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais acessorios fornecidos ou incorporados
ao imovel;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e demais
acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e substituicdo de pegas ou
materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique caracterizado o uso inadequado por parte do
usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e previdenciarios de sua
competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento 3 CONTRATANTE, nem pode onerar 0O
objeto deste Contrato, razéo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE, de obrigagdo resultante da execucdo deste

Contrato.

2.8 — E vedado 8 CONTRATADA:
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2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a vigéncia do
Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratacgao total dos servigos objeto desta Concorréncia Eletrénica, sendo permitida a
subcontratagdo parcial dos servigos, quando previamente autorizada pela Contratante, ressalvadas as
parcelas do objeto para as quais se exige qualificag@o técnica, que ndo poderao ser subcontratadas.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucéo dos servicos, em compatibilidade com
as obrigagdes assumidas neste Contrato, todas as condigbes de habilitacdo e qualificag@o exigidas na
licitagdo, devendo comunicar 4 CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteragao que possa comprometer
a manutencdo do presente ajuste.

CLAUSULA 1ll - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua Equipe de
Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento contratual, a Ordem de
Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execucdo do projeto, bem como permitir o acesso dos
empregados da CONTRATADA para realizacéo dos levantamentos e apontamentos necessarios a execugao
dos servicos.

3 1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste Contrato.

32 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a boa execugao
dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o andamento dos servigos e
dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

321 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacdo ou dirimird qualquer duvida que a sua Equipe
de Fiscalizacdo nao logre elidir, por intermédio da CONTRATANTE.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em funcdo do presente Contrato estritamente de
acordo com o disposto no Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugao do objeto ora contratado sera de, no maximo, 02 (dois) meses, a contar do
primeiro dia util apos o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-se o disposto na Clausula 4.3 deste
Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio 4 obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do recebimento da
Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure retardamento injustificado para o
inicio da obra.

421 — A Ordem de Servigo seré emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da
assinatura deste Contrato, conforme obrigagdo assumida no item 3:1:2.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, seréo excluidos os atrasos decorrentes de caso
fortuito e forca maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar
a execucgao dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e prejudicial a
regular execugao deste Contrato, s6 ird eximi-la da responsabilidade contratual a que esta sujeita, apos ter a
CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato imprevisivel a alea contratual, dificultoso a
normal execugao do contrato, ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso
fortuito e forga maior.

y B
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4.3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentacdo necessaria a
comprovacao da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe & Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos de entrega
dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a justificativa do atraso da obra
devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que s€ verificar qualquer dos fatos abaixo:

4 4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando seu fornecimento
depender da CONTRATANTE;

4 4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;

443 — alteracdo do objeto para sua melhor adequagdo técnica, com O consequente realinhamento de
etapas;

4.4.4 — adiantamento da execugdo financeira do cronograma, em decorréncia da execugéo antecipada,
devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGAO

51-A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade de CONCORRENCIA
ELETRONICA, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do presente Contrato, na importancia de R$ 4.189,25 (quatro mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e
cinco centavos) sera atualizavel da mesma forma que o principal, na forma do artigo 96, § 2°, da Lei ot
14.133/21. A garantia sera levantada apos o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

51.1 — A CONTRATANTE reserva-se 0 direito de reter a garantia, bem como dela descontar as importancias
necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que apresentarem vicios, defeitos
ou incorregdes nos termos apontados pela sua Equipe de Fiscalizagao, através de Relatorio Circunstanciado,
sempre que a CONTRATADA ndo atender as suas determinagdes. Caso a garantia ndo se mostre suficiente,
a diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se 0 direito de reter da garantia e dos pagamentos eventualmente devidos
4 CONTRATADA as importancias necessarias a satisfagédo das contribuicdes e tributos devidos pela
CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a CONTRATANTE.

5.1.4 — A garantia adicional ter4 0 mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

5.2 — Havendo acréscimo ou supresséo da obra, a garantia sera acrescida ou devolvida, conforme o caso,
guardada, em todas as hipoteses, proporcao de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato.

53 — No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir eventuais danos
sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e indenizagdes devidos, nos termos
do que estabelece o artigo 139, inciso lll, da Lein® 14.133/21.

54 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida apds o cumprimento fiel e integral do
contrato, ap6s o recebimento definitivo da obra.

55 — Em caso de sinistros nao cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera pelos danos €
prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da execucéo da
obra.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagdo no Diario Oficial do Municipio
durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugao das etapas dos servigos obedecerdao ao Cronograma Fisico-financeiro que

integra este Contrato.




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03

licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.qov.br

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA notificar a CONTRATANTE
sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE concorde que a obra
esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VII - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

71 — As despesas atinentes a execucao deste Contrato serdo atendidas com 0S recursos assim
consignados:

Ficha 473
Fonte 1.500/1.708/2.708

CLAUSULA VIl - DO PREGO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO.

8.1 — A CONTRATADA realizaré a obra e servigos objeto deste Contrato pelo prego total de R$ 83.785,00. de
acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos € despesas com mao-de-
obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagoes trabalhistas, civis e previdenciarias,

transporte, alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, copias dos projetos,
entre outros.

8.2 - Os pregos contratados s3o fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data do inicio
de vigéncia deste contrato.

8.2.1 — Verificada ocorréncia das hipoteses previstas no artigo 124, 1, “d", da Lei 14.133/21, proceder-se-a ao
reequilibrio dos precos contratados, mediante expressa € formal solicitagao fundamentada do contratado.

8.2.2 — Nao sera concedido reequilibrio de pregos de itens ja executados pelo contratado, em nenhuma
hipotese. O reequilibrio de pregos sera apenas dos itens a serem executados na data da solicitagao.

8.2.3 — A oferta de preco inexequivel, ratificada pela contratada, é de inteira responsabilidade da mesma. E
que esta hipdtese ndo caracteriza a alea econdémica extraordinaria e extracontratual exigida pelo art. 124,
inciso |l, alinea “d", da Lei 14.133/21, na forma do acordao TCU 2901/2020. Portanto, ndo é fundamento
para pedido de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

8.3 — Caso a vigéncia contratual seja prorrogada por prazo superior a 12 (doze) meses, 0S precos
contratados poderdo ser reajustados com base na variagdo dos indicadores utilizados no orcamento base
da presente licitacao.

8.3.1 — O reajuste de precos somente podera ser concedido apés o décimo segundo més de vigéncia
contratual e, também: n&o incidira sobre itens ja executados pelo contratado, em nenhuma hipotese; tera
como base de incidéncia da data da apresentagao da proposta de pregos neste licitacdo; caso tenha sido
deferido reequilibrio de pregos no periodo, para o reajuste de pregos serao compensados dos percentuais de
reequilibrio.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei 10.192/01 sera contada a partir da
data limite para apresentagéo da proposta de pregos relativa a este contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as parcelas ainda
nao executadas do contrato — saldo contratual - os pregos poderao ser reajustados com base na variagéo de
indices oficiais de pregos que guardem a maior correlagéo possivel com 0 segmento econémico em que
estejam inseridos tais insumos, pesquisas de pregos de mercado ou de precos contratados por outros 6rgaos
e entidades da Administragéo Publica, de modo a garantir a manutengao dos pregos de mercado.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatorio para fins de medicao dos itens do Cronograma Fisico-financeiro
executados, submetendo-o a apreciagdo da Equipe de Fiscalizacéo da CONTRATANTE. Esta equipe, apos
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analise e aprovagao do Relatério, autorizara a emissao das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em
acordando com os dados e informagdes apresentados, atestara a execucao dos servigos no prazo de até 03
(trés) dias Uteis.

9.2 — Os pagamentos seréo efetuados mediante deposito bancario e em parcelas mensais, conforme o
Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apos 0 atesto da Nota Fiscal
pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregao, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na Clausula 9.2,
porém, a contar da apresentagao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razao social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a documentagao apresentada
para a habilitagdo na pertinente Concorréncia Eletronica, devera, obrigatoriamente, constar o nome e numero
do banco, o nome e nimero da agéncia, e o numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar & CONTRATANTE, até a data de apresentagdo do primeiro
faturamento os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relagdo de
empregados — RE. (quando for o caso).

9.2.3 — E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razdo dele, seja qual
for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE ndo reconhecera, em hipotese alguma, a sua
solidariedade 8 CONTRATADA por dividas contraidas em razéo deste Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servicos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos, redugdes ou
modificacbes do projeto seréo previamente aprovados e visados pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser formalizados mediante Termo
Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrancgas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais suplementares,
apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagédo dos pregos
unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de nédo ser possivel sua aplicacao, esse
valor sera regulado pela apropriagao do custo de material e médo-de-obra correspondentes, de acordo com 0O
estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o
total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administragao central, beneficio, lucro e demais
encargos, excluida a administragéo local.

9.2.7 — Na hipotese de nao ser possivel a aplicagéo dos pregos unitarios da planilha orgamentaria nem a
apropriagdo de custos, 0S acréscimos e/ou modificagbes e possiveis aditivos serdo objeto de orgamento a
ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagédo da CONTRATANTE. Também nessa hipétese sera
respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagéo, nos termos do item 4.4.4,
deverao ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIGOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, sera lavrado
um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com 0O constante no 140, inciso |, alinea "a", da Lei n.°
14.133/21, em até 15 (quinze) dias da comunicacgao escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e
teor, todas assinadas por representantes da Prefeitura e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisério, encaminhando-o a
CONTRATANTE para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias em poder da Contratante,

destinando-se a terceira a Contratada.
N
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10.1.2 — O Recebimento Provisério so6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:

a) realizagao de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos na
obra;

b) realizagdo de todas as medigdes e/ou apropriagcoes referentes a redugdes, acréscimos e modificagoes;

c) Assessoria Técnica da CONTRATANTE realizara o levantamento de eventuais pendéncias executivas da
obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de acordo com O
constante no artigo 140, inciso |, alinea "b" da Lei n.° 14.133/21, em 30 (trinta) dias apos o recebimento
provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes condigoes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamagoes da Assessoria Técnica da CONTRATANTE, referentes a defeitos
ou imperfeigdes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de operarios ou
de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a execucao do objeto, ou,
ainda, de prestadores de servicos empregados na edificagao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e FGTS;
b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) certiddes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por prejuizos causados a
terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias, assinado e distribuido
de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA X1 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

111 — O atraso injustificado na execugao dos servicos sujeitara a CONTRATADA 4 penalidade de multa, a
ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias Gteis, contados da intimacao do ato, apos
regular procedimento administrativo em que seja garantida 4 CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e
exercicio do contraditério, observados 0s seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagéo de multa moratéria diaria de 0,01% (um
centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre 0 valor total do contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejaré aplicagao de multa de 0,1% (um décimo por
cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da obrigagdo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagédo de multa moratéria diaria de 0,2%
(dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da parcela em atraso, por dia de
excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma
Fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera, garantida a
prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecugao parcial
ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da intimagao
do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagéo, pelo nao cumprimento de obrigagao
acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da

intimagao do ato; f
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11.2.4 — Multa moratoria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o
valor total do contrato, no caso de nao-atendimento ao disposto na Clausula 18.2.1, alinea “b)";

11.2.5 — Suspensdo temporaria de participar em licitagao e impedimento de contratar com a Administragao
da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragado Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administragdo pelos prejuizos resultantes, e apos decorrer 0 prazo da sangéo aplicada com base no subitem
anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades
tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusdo dos servigos;

11.3.4 — ndo apresentacgéo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente empregado na
execucdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, caracterizada
essa recusa se a substituigdo néo ocorrer no prazo maximo fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida nao se efetivar também no mesmo prazo referido na
alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou das vedagoes

de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados e na proposta comercial da
CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangoes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara, motivadamente, a
gravidade da falta, seus efeitos, bem como 0s antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de aplica-
las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispde o artigo 156, "caput", da Lei n° 14.133/21.

CLAUSULA XIll - OUTRAS SANGOES

421 — De acordo com o artigo 155 da Lei n° 14.133/21, podera ser aplicada em face da CONTRATADA,
mediante publicagdo no Diario Oficial Prefeitura Municipal de Piracema, as sangdes previstas nos subitens
11.2.5 e 11.2.6, em razéo de:

12.1.1 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; e
12.1.2 — Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.2 — As sancbes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragao, declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XlIl - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

413.1 — Se a CONTRATADA néo recolher a multa junto a instituicao financeira indicada pela CONTRATANTE
sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na impossibilidade de tal

desconto, da garantia prestada.
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13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices estabelecidos para os débitos fiscais e de
juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagao das sancdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a adverténcia, multa
e suspensdo, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da intimagdo do ato, ao Presidente que
podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Piracema ou
encaminhados através de e-mail licitacdo@piracema.mag.gov.br.

14.2 — No caso de declaracao de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de reconsideragéo
ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagao do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo da Obra, a
CONTRATADA responderd pela solidez e seguranga do objeto ora contratado, assim em razdo dos
materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Codigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no cadastro de
empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pelo Diretor Juridico, devera a CONTRATADA
atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da
comunicagao do problema.

15.1.2 — A garantia incluira méao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, transporte e hospedagem.
15.2 — Responderd, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugédo da obra, ainda
que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por subempreiteiros
e por fornecedores, verificados ao longo da execugao do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes & mao-de obra, material, tributos,
servicos de terceiros, obrigacdes trabalhistas e previdencidrias, transporte, alimentagéo, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos, ligagdes provisdrias, entre outros,
decorrentes e necessarios a execucao do presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeigdes verificados no objeto, ndo relacionados com a seguranca e solidez da
obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de facil
constatacgéao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagao do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagéo do dano.

15.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as hipoteses do
subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e
potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
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16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus
empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da execugéo do
objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagéo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente Contrato
serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se responsabiliza, também, pelos
riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Sr. Alexandre Santos de Andrade, residente em Rua
Mato Grosso, n® 951, Santa Efigénia, Lagoa da Prata/MG, 35.590-000, CREA/CAU n° 1412257530 e CPF n°
092.381.476-04, como responsavel técnico pela execugéo da obra constante deste contrato.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 10 (dez) dias uteis, a
contar da assinatura do contrato, o qual sera denominado “Engenheiro Residente” ou “Arquiteto e Urbanista
Residente” e que devera estar alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenagao
diaria dos servigos.

17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagdo do Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a4 substituicido do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou superior
capacitagéo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIIl - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execucgdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagdo e avaliagdo por parte da
CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicao especifica para tal, os quais terdo livre acesso e
autoridade para exercer toda e qualquer agéo de orientagéo geral e controle.

18.2 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administragcdo e ndo exclui
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagéo tera poderes para:
a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessaria;

b) recusar qualquer servigo ou material, cuja qualidade n&o se revista de atributos compativeis com a obra a
que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo da obra no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos Servicos
ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deveréo ser desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem
6nus 2 CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagdo dos prazos parciais previstos no Cronograma
Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste Contrato,
serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE todas as ocorréncias, conclus&o e inicio de
etapas, atividades em execugéo formais, solicitacdes e informagdes diversas que a critério das partes devam
ser objeto de registro. (quando for o caso)

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serao numeradas em ordem
sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagao.

b) Caberéa ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario & Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE
que, apds efetuar no Diério as anotacbes pertinentes, destacara a primeira via de cada pagina, para seu
controle e arquivo. A segunda via serd destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no
proprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.
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18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogéo das medidas
convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos casos previstos
no artigo 124 da Lein® 14.133/21.

19.2 — No interesse da Administragdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato,

podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo
125, da Lei n.° 14.133/21.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios; e

1922 — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item, salvo as
supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipotese de as alteragoes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no objeto
ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global a ser pago
pelos servigos sofrera a diminuigédo correspondente.

19.5 — Nao sera considerada alteragéo contratual, para fins de observancia da limitagéo a que se refere o
item 19.2 desta Clausula, as alteragdes empreendidas no projeto que nao redundarem aumento ou
diminuigao do valor global ajustado.

196 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande monta, as partes

repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servicos contratados, conforme previsdo do subitem 443
deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais
correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra etapa posterior, 0s
mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisi¢ao regularmente comprovados e
monetariamente corrigidos, cabendo indenizagao por outros danos eventualmente decorrentes da supressao,
desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esteja
subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento administrativo a que se refere o Contrato,
podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagao ou suspensdo do Contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

211 — A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos artigos 155 a
158 da Lei n® 14.133/21.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser:
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21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados no artigo 155 da
Lei 14.133/21 notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais sangoes
previstas em Lei:

a.1) Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administragao;

a.2) Ocupagao e utilizagdo do local, instalacées, equipamentos, material e pessoal empregados na execucgao
do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 104, inciso V, da Lei n® 14.133/21;

a.3) Execugao da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores das multas e
indenizagdes a ela devidos;

a.4) Retengéo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragao.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da Administragéo,
que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta ou indireta.

c) E permitido a Administragdo, no caso de concordata (recuperagéo judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a seu critério de
conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)" anterior, o ato devera ser precedido de autorizacdo expressa da autoridade
competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja conveniéncia
para a Administragdo da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagao vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagédo escrita e fundamentada da
autoridade competente.

CLAUSULA XXII — DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecucdo da obrigagdo da CONTRATADA, perdera esta a garantia
recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais danos sofridos pela
Administracdo, e para acobertar valores referentes as multas e indenizacbes a ela devidos, de acordo com a
previsdo do artigo 139, inciso lll, da Lei n® 14.133/21.

22 2 — Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n° 14.133/21.

CLAUSULA XXill - DAS DISPOSIGOES FINAIS
231 — Nenhum pagamento sera efetuado @ CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo qualquer

obrigagdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou correcao monetaria.

23.2 — Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no sitio oficial da Prefeitura Municipal de
Piracema na internet e divulgagao no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no
art. 94 da Lei 14.133. de 2021.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo, prevalecera o
disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser substituida por
similares.

235 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico- financeiro
apresentados pela CONTRATADA, € a documentagdo constante dos Anexos |, 1l e lll da Concorréncia

Eletronica n° 003/2024.
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23.6 - O presente contrato reger-se-a pelas seguintes normas legais: Lei Federal n® 14.133/21.

23.7 - Os casos omissos serdo dirimidos, com observancia da legislacdo regedora, em especial a Lei Federal

n°® 14.133/21.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste Contrato,

por mais privilegiado que outro possa parecer.

24.2 - E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual

teor, forma e data.

Piracema/MG, 18 de Junho de 2024. WESLEY Assinado de forma digital

por WESLEY

DINIZ:03640115 DINIZ:03640115643
Dados: 2024.06.18 13:30:40
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