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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.qov.br

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA - MG, pessoa juridica de Direito Publico, CNPJ:
17.980.392/0001-03 com sede na, situada na Praca José Ribeiro de Assis, n°. 42, centro,
nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito, Wesley Diniz, portador da carteira de
Identidade n.°: MG-9.066.252 e CPF: 036.401.156-43, brasileiro, casado, residente e
domiciliado a Anizio Marques, n° 200, Apto. 101, Bairro Centro, Piracema/MG denominado
CONTRATANTE.

CONTRATADO:

ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE, pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua
Mato Grosso, n° 1145, Bairro Santa Eugenia, Lagoa da Prata/MG, CEP: 35.591-032, inscrita
no CNPJ sob o n.° 28.281.457/0001-30, neste ato representado por seu representante legal
SR. ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE, CPF: 092.381.476-04 ¢ RG MG-15.962.626
SSP/MG, neste ato designado como CONTRATADO.

CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO N° 181/2024

MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2024
PROCESSO LICITATORIO N° 119/2024

DOTACAO ORGAMENTARIA: FICHA: 473

FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS: 1.500/1.708/2.708
GESTOR DESTE CONTRATO: JOSE HENRIQUE RESENDE
FISCAL DO CONTRATO: LUIS GUSTAVO GRECO CUNHA

Responsavel:

Publicado no Diario Oficial do dia ___ / /2024.

CLAUSULA | - DO OBJETO

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE SANTOS DE  ALEXANDRE SANTOS DE /

DE. 7
ANDRADE:09238147604 o on- 00238147604

Dados: 2024.07.26 15:52:40

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatério n® 119/2024, modalidade Concorréncia eletrénica n® 007/2024,
tipo menor preco, com regime de execugao indireta, estando de acordo com o edital de Licitacdo
respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n° 14.133/21,
sujeitando-se as partes as determinagdes legais da norma indicada, tendo como fonte
subsidiaria o direito civil.
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ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE CALCAMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA NA

REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRACEMA, conforme anexos deste edital, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos
€ mao de obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma

fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento
contratual.

1.3 - O prazo de execucao do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

a) no primeiro dia util, apdés a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as
providéncias necessarias para iniciagdo da execucdo da obra, tais como: apresentagdo do corpo
técnico de profissionais, com a devida qualificagéo minima exigida, apresentacdo de toda a
documentagéo legal, tais como: Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), inscricdo da
obra nos érgéos competentes, alvara de construgéo e outros que a Lei exigir e a prestagdo das
garantias contratuais.

b) apds a conclusido das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitira Ordem de
Servigo, determinando o inicio da execucao da obra, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro estabelecido:

C) o prazo de execucdo da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo
deste edital, iniciando-se a partir do primeiro dia util apds o recebimento, pela contratada, da
Ordem de Servico.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o preco, prazo e demais
condigdes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrigbes e especificagoes
constantes dos PROJETOS BASICO, QUE FAZ PARTE DESTE CONTRATO, com zelo e
diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as
Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
vinculada tal obrigagéo a Clausula IX — DO PAGAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugdo dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de
primeira qualidade e dentro das especificacdes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentacao de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de
obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos
complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Dever&o ser submetidas 2 Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas éxpensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituicées ou fundagdes capacitadas para este fim.
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2.3 — A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar oy
utilizar este Contrato Para qualquer operacao financeira, sob pena de rescisao contratual, sem
Prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

25 - A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalacgées e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratagéo, responsabilizando-se, sem qualquer énus adicional, por todas as demoligdes e

CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscri¢do da obra junto aos 6rgaos e reparticbes competentes, sem 6nus
para a CONTRATANTE:

2.6.4 — Arcar com as despesas concernentes a méao-de-obra, material, tributos, servicos de
terceiros, inclusive obrigacées trabalhistas, comerciais € previdenciarias, transporte,
alimentacao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e dentre outros;

2.6.6 — Manter no local da obra, em carater Permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsével(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisbes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Didrio de
Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serio feitas, por parte da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, as anotagbes diarias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indicacdes técnicas, inicio e término dos servicos, condigcbes meteoroldgicas e
demais informacgées que se facam necessarias, servindo tal livro como documento base
indispensavel| para dirimir duvidas e quaisquer reivindicagées futuras; (quando for o caso).

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto e
Urbanista residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugao dos
servicos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de

et
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Fiscalizacdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro
engenheiro, que passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE; (quando for 0 caso).

b) Qualquer alteragao na composicéo da equipe elencada na Declaragdo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA, devera ser submetida a analise e aprovagao prévia
do Corpo Técnico da CONTRATANTE:

2.6.7 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;
(quando for o caso).

2.6.8 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execucao da obra com vistas ao "as
built"; (quando for o caso).

2.6.9 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos
materiais necessarios a execucgao dos servicos;

2.6.10 — Fornecer nome completo e niimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF)
de todos os profissionais envolvidos na execucéo dos servigos, com cépia dos comprovantes de
habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.11 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizacdo de crachas:

2.6.12 — Obedecer estritamente a legislacéo trabalhista e previdenciaria;

2.6.13 — Obedecer estritamente as disposicdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego
— MTE, sobretudo as NR 5 (Comissao Interna de Prevencdo de Acidentes — CIPA), NR 6
(Equipamento de Protecéo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalagdes e Servicos em
Eletricidade), NR 18 (Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo) e NR
24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.14 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagédo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranca na Execugéo
de Obras em Servigos de Construgao);

2.6.15 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecdo Individual — EP| e
Equipamento de Protec&o Coletiva — EPC, conforme legislagao de regéncia:

2.6.16 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislacéo vigente:

2.6.17 — Responsabilizar-se pela execucéo, coordenacéo e orientagdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.18 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugdo da obra e

Servigos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por

2.6.19 — Contratar e manter, durante o prazo de execucdo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servigo, bem como visitantes e fornecedores
que adentrarem ao canteiro de obras; (quando for o caso).

2.6.20 - Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra,
conforme padrao estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgéos locais de
fiscalizagéo e licenciamento;
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26.21 - Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio &
disciplina ou ao interesse do Servigo;

2.6.22 — Remover a totalidade do entulho e materiais no utilizados na execucdo dos Servicos,
durante a integral éxecugao da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagbes do
canteiro de obras;

2.6.23 - Realizar todos 0s ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servicos
envolvidos na obra, que deverio estar em perfeito estado de funcionamento.

2.6.24 — Apresentar folha de Pagamento individualizada, relativa 2 mao-de-obra alocada para a
obra, objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que
trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentacao da documentacdo de
cobranga mensal; (quando for 0 caso).

2.6.25 — Apresentar Copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentacdo do documento de cobranga mensal, observando-se que

pessoal administrativo; (quando for o caso).

2.6.26 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupgées, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao servigo,
greve ou demissao de empregados;

2.6.27 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos
dos empregados e do recolhimento dos €ncargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da
éxecucgado da obra;

2.6.28 — Entregar 2 CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built"
dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos érgaos
competentes e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com um

conjunto de cépias em Papel, de cada projeto;

2.6.29 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovacio, autorizagao, registro e recolhimento de taxas e emolumentos.,
referidos nos itens 2.6.1,2.6.2e2.6.3:

2.6.30 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados neste Contrato, dos
servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais acessorios
fornecidos ou incorporados ao imovel;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e
demais acessérios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

2.7 - A inadimpléncia da CONTRATADA em relacéo aos encargos trabalhistas e previdenciarios
de sua competéncia nao transfere a responsabilidade Por seu pagamento a CONTRATANTE,
nem pode onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE,
de obrigacéo resultante da execucgao deste Contrato.

2.8 — E vedado 4 CONTRATADA:
/ ;
A\ =
\\ _
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2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratagdo total dos servigos objeto desta Concorréncia Eletronica,
sendo permitida a subcontratagdo parcial dos servigos, quando previamente autorizada pela
Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificagdo técnica, que
nao poderdo ser subcontratadas.

29 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas neste Contrato, todas as condigées de
habilitagao e qualificacdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutengéo do presente ajuste.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizacao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugao do projeto, bem como permitir o acesso
dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e apontamentos
necessarios a execugao dos servicos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a boa
execucdo dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagao ou dirimira qualquer duvida que
a sua Equipe de Fiscalizagéo nao logre elidir, por intermédio da CONTRATANTE.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto no Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugdo do objeto ora contratado serd de, no maximo, 02 (dois) meses, a
contar do primeiro dia util apds o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se o disposto
na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 10 (dez) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, a
contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagéo assumida no item 3.1.2.
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4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE,
gue venham a paralisar ou dificultar a execugédo dos servicos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execugao deste Contrato, so ird eximi-la da responsabilidade contratual a
que esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso a normal execugéo do contrato, ou previsivel, porém de
consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente @& CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagédo
necessaria a comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos
de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a justificativa
do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos
fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos;

443 — alteragdo do objeto para sua melhor adequagédo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execugdo financeira do cronograma, em decorréncia da execugao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade de
CONCORRENCIA ELETRONICA, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$
3.294,75 (trés mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) sera
atualizavel da mesma forma que o principal, na forma do artigo 96, § 2°, da Lei n°® 14.133/21. A
garantia sera levantada apos o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorregbes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizagdo, através de Relatorio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA néo atender
as suas determinagdes. Caso a garantia ndo se mostre suficiente, a diferenca sera descontada
dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfagédo das
contribuicdes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.qov.br site: www.piracema.mg.gov.br

5.2 — Havendo acréscimo ou supressdo da obra, a garantia sera acrescida ou devolvida,
conforme o caso, guardada, em todas as hipoteses, proporgdo de 5% (cinco por cento) sobre o
valor atualizado do contrato.

5.3 — No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual seré perdida para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e indenizagbes
devidos, nos termos do que estabelece o artigo 139, inciso Ill, da Lei n® 14.133/21.

5.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida apds o cumprimento fiel e
integral do contrato, apos o recebimento definitivo da obra.

5.5 — Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera pelos
danos e prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execucao da obra.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagéo no Diario Oficial
do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagédo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VII - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execugdo deste Contrato serdo atendidas com os recursos assim
consignados:

Dotagao: Ficha: Fonte de Recursos:
02.09.30.15.451.1501.1025. 4.4.90.51.00 473 1.500/1.708/2.708

CLAUSULA VIl - DO PREGO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO.

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo preco total de R$
65.895,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais) de acordo com o
Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas com
mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagées trabalhistas, civis e
previdencidrias, transporte, alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros,
licengas, copias dos projetos, entre outros.

8.2 - Os pregos contratados sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da
data do inicio de vigéncia deste contrato.

8.2.1 — Verificada ocorréncia das hipéteses previstas no artigo 124, I, “d”, da Lei 14.133/21,
proceder-se-a ao reequilibrio dos precos contratados, mediante expressa e formal solicitagao
fundamentada do contratado.
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8.2.2 — Nao sera concedido reequilibrio de pregos de itens ja executados pelo contratado, em
nenhuma hipdétese. O reequilibrio de pregos sera apenas dos itens a serem executados na data
da solicitacao.

8.2.3 — A oferta de preco inexequivel, ratificada pela contratada, é de inteira responsabilidade da
mesma. E que esta hipdtese ndo caracteriza a alea econdmica extraordindria e extracontratual
exigida pelo art. 124, inciso |l, alinea “d”, da Lei 14.133/21, na forma do acérdao TCU
2901/2020. Portanto, ndo é fundamento para pedido de reequilibrio econémico-financeiro do
contrato.

8.3 — Caso a vigéncia contratual seja prorrogada por prazo superior a 12 (doze) meses, os
precos contratados poderdo ser reajustados com base na variagdo dos indicadores utilizados no
orcamento base da presente licitacao.

8.3.1 — O reajuste de pregos somente podera ser concedido apds o décimo segundo més de
vigéncia contratual e, também: ndo incidird sobre itens ja executados pelo contratado, em
nenhuma hipétese; tera como base de incidéncia da data da apresentagdo da proposta de
precos neste licitagdo; caso tenha sido deferido reequilibrio de pre¢cos no periodo, para o
reajuste de pregos serdo compensados dos percentuais de reequilibrio.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei 10.192/01 sera
contada a partir da data limite para apresentagéo da proposta de pregos relativa a este contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as
parcelas ainda ndo executadas do contrato — saldo contratual - os precos poderdo ser
reajustados com base na variagao de indices oficiais de pregos que guardem a maior correlagao
possivel com o segmento econdémico em que estejam inseridos tais insumos, pesquisas de
precos de mercado ou de pregos contratados por outros 6rgdos e entidades da Administracao
Publica, de modo a garantir a manutengao dos pregos de mercado.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatorio para fins de medigdo dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciagdo da Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apds analise e aprovagéo do Relatério, autorizara a emissédo das
Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até 03
(trés) dias uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informacgdes apresentados, atestara a execugdo dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias
Uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante deposito bancario e em parcelas mensais,

conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias uteis apds
o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregdo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a documentagao
apresentada para a habilitagdo na pertinente Concorréncia Eletronica, devera, obrigatoriamente,
constar o nome e numero do banco, o nome e nimero da agéncia, € o numero da conta
corrente da CONTRATADA.
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9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar 8 CONTRATANTE, até a data de apresentagéo do
primeiro faturamento 0s comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no
INSS, e relagdo de empregados — RE. (quando for o caso).

9.2.3 — E defeso @ CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razao
dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE néo reconhecera, em
hipotese alguma, a sua solidariedade @ CONTRATADA por dividas contraidas em razéo deste
Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagoes do projeto seréo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagao dos
pregos unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de nao ser possivel sua
aplicagdo, esse valor sera regulado pela apropriacado do custo de material e mao-de-obra
correspondentes, de acordo com O estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e mais
o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais,
tributos, administragéo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administragé@o
local.

9.2.7 — Na hipotese de nao ser possivel a aplicagao dos pregos unitarios da planilha
orgamentaria nem a apropriagdo de custos, 0S acréscimos e/ou modificacoes € possiveis
aditivos serdo objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA & prévia aprovagao da
CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6
supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagdo, nos termos do item
4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisoério, de acordo com O constante no 140, inciso |,
alinea "a", da Lei n.° 14.133/21, em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita da Contratada,
em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da Prefeitura e pelo
Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 e A Fiscalizacdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisorio,
epcamlnrlando-o a CONTRATADA para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras
vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisoério sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:

a) rea[izagéo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos 0s servigos
envolvidos na obra;

b) re;glizagéo de todas as medicdes e/ou apropriagdes referentes a redugdes, acréscimos e
modificacdes;
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c) Assessoria Técnica da CONTRATANTE realizard o levantamento de eventuais pendéncias
executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 140, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 14.133/21, em 30 (trinta)
dias apods o recebimento provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condigdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamagées da Assessoria Técnica da CONTRATANTE, referentes
a defeitos ou imperfeigdes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execucdo do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificacao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;
c) Diario da Obra original; e

d) certiddes negativas de que nao pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias, assinado
e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA Xl — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugé@o dos servigos sujeitara a CONTRATADA a penalidade
de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
intimacéo do ato, apo6s regular procedimento administrativo em que seja garantida a
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados os
seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratoria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na concluséo da obra ensejara aplicacdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da
obrigagao em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejaréa a aplicagdo de multa moratoria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da
parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos
prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela
CONTRATADA,;

11.2 — Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar & CONTRATADA as
seguintes sangoes:

11.2.1 — Adverténcia;

11
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11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucdo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigacéo, pelo ndo cumprimento de
obrigacdo acessoéria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.4 — Multa moratdria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por

cento), sobre o valor total do contrato, no caso de n&o-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)";

11.2.5 — Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes, e apds decorrer o
prazo da sangao aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 —recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusao dos servigos;

11.3.4 — ndo apresentagdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

113.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improprio eventualmente
empregado na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagao da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituigdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizacao
da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar também no mesmo
prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou
das vedagdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados
e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do
que dispde o artigo 156, "caput", da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 155 da Lei n° 14.133/21, podera ser aplicado em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial Prefeitura Municipal de Piracema, as
sancdes previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6, em razao de:
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CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

141 — Da aplicagdo das sangdes definidas noOS subitens d1e5 clil;:;;e)l el il
ad.verténcia multa e suspensao, cabera recurso, N0 prazo Eie (a e e
do ato, ao f’residente que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo

contado do recebimento do recurso.

' icipal de
14.1.1 — Os recursos poderéo ser protocolados NO s?tor d.e protocolo da Prefeitura Municipal
Piracema ou encaminhados através de e-mail li(‘,ltagao@glracema.mg.gov.br :

anterior, referentes a

14.2 — No caso de declaragao de inidoneidade, prevista no supitgm 1126 c~aberé pedido de
reconsideracao ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Utels da intimagéo do ato.

CLAUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca do objeto ora

contratado, assim em razao dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do
Codigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitacdo realizada pelo Diretor Juridico,

devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicagéo do problema.

15.1.2 — A garantia incluira mao-de-obra e substituicdo de pecas O

u materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugao
da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;
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18.1 — A execugéo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizacdo e avaliagdo por
parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os

quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agéo de orientacéo geral e
controle.

18.2 — A fiscalizacdo de que trata o item anterior serd exercida no interesse da Administracao e
nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizacdo tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servigo ou material, cuja qualidade nao se revista de atributos compativeis
com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo da
obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na
Clausula 11.2.4. Quanto aos servigos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverdo ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem énus & CONTRATANTE e sem que caiba
direito a dilagéo dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do
prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as ocorréncias,
concluséo e inicio de etapas, atividades em execugédo formais, solicitagdes e informagdes
diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro. (quando for o caso)

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizaggo.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario & Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE que, apos efetuar no Didrio as anotagbes pertinentes, destacara a primeira via
de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela
CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagdo
da CONTRATANTE deveréo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocdo
das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX - DA ALTERAGCAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no artigo 124 da Lei n® 14.133/21.

19.2 — No interesse da Administragcdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento), conforme disposto no artigo 125, da Lei n.° 14.133/21.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressoes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.
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19.3 — Na hipdtese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo
no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteracdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global
a ser pago pelos servicos sofrera a diminuigao correspondente.

19.5 — NA&o sera considerada alteracdo contratual, para fins de observancia da limitagao a que
se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragées empreendidas no projeto que nao
redundarem aumento ou diminuigdo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as
partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supresséo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, 0os mesmos deverao ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisi¢ao
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razoes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento
administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administragao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspensao do Contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecuc&o total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos
artigos 155 a 158 da Lei n® 14.133/21.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisado do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados no
artigo 155 da Lei 14.133/21 notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30
(trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a resciséo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sangbes previstas em Lei:

a.1) Assuncgéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administragao;

a.2) Ocupacéo e utilizagéo do local, instalagoes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execucdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 104, inciso V, da
Lei n° 14.133/21;
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a.3) Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragéo, e dos valores das
multas e indenizagdes a ela devidos;

a.4) Retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragédo.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)" anteriores, fica a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugdo direta ou
indireta.

c) E permitido @ Administrag&o, no caso de concordata (recuperagéo judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a
seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagao expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
conveniéncia para a Administragdo da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagdo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLAUSULA XXIIl — DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugdo da obrigagdo da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Administracéo, e para acobertar valores referentes as multas e indenizagoes
a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 139, inciso Ill, da Lei n® 14.133/21.

22.2 — Podero ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA XXIIl - DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado @ CONTRATADA enquanto pendente de liquidagao
qualquer obrigagao financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou corregao
monetaria.

23.2 — Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no sitio oficial da Prefeitura
Municipal de Piracema na internet e divulgagdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa serd referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagdo constante dos Anexos |, Il e lll
da Concorréncia Eletronica n° 007/2024.

23.6 - O presente contrato reger-se-a pelas seguintes normas legais: Lei Federal n® 14.133/21.
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23.7 - Os casos omissos serdo dirimidos, com observancia da legislagdo regedora, em especial
a Lei Federal n® 14.133/21.

CLAUSULA XXIV — DO FORO

24.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer.

24.2 - E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés)
vias de igual teor, forma e data.

Piracema/MG, 25 de Julho de 2024.
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