PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — GEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.ma.qov.br site: WWW.piracema.mg.qov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO N° 182/2024

MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2024
PROCESSO LICITATORIO N° 131/2024

DOTAGAO ORGAMENTARIA: FICHA: 473

FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS: 1.500/1.708/2.708
GESTOR DESTE CONTRATO: JOSE HENRIQUE RESENDE
FISCAL DO CONTRATO: LUIS GUSTAVO GRECO CUNHA

Publicado no Diario Oficial do dia ___/ /2024,

Responsavel:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA - MG, pessoa juridica de Direito Publico, CNPJ:
17.980.392/0001-03 com sede na, situada na Praca José Ribeiro de Assis, n°. 42, centro, nesta
cidade, neste ato representado pelo Prefeito, Wesley Diniz, portador da carteira de Identidade n.°:
MG-9.066.252 e CPF: 036.401.156-43, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Anizio Marques,
n® 200, Apto. 101, Bairro Centro, Piracema/MG denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO:

ADC CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA, pessoa juridica de direito privado, com sede na
Rua Jodo Morato de Faria, n° 172, Bairro Centro, Divinépolis/MG, CEP: 35.500-615, inscrita no CNPJ
sob o n.° 51.773.637/0001-51, neste ato representado por seu representante legal SR. ANDERSON
DIONIZ DE CARVALHO, CPF: 014.782.886-47 e RG 11202527 SSP/MG, neste ato designado como
CONTRATADO.

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato oriundo

do Processo Licitatério n° 131/2024, modalidade Concorréncia eletrénica n° 009/2024, tipo menor
preco, com regime de execugdo indireta, estando de acordo com o edital de Licitagdo respectivo e
com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispbe a Lei n°® 14.133/21, sujeitando-se as\r><
partes as determinagdes legais da norma indicada, tendo como fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 - Contratagdo de empresa especializada para CONTRATAGAO DE _EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DE CALCAMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA NA
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ESTRADA VICINAL SENTIDO O POVOADO MORRO VERDE, conforme anexos deste edital,
incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma fisico
financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento contratual.

1.3 - O prazo de execucéo do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

a) no primeiro dia util, apds a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as
técnico de profissionais, com a devida qualificagdo minima exigida, apresentacdo de toda a
documentag&o legal, tais como: Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART), inscrigdo da obra nos

6rgéos competentes, alvara de construgdo e outros que a Lei exigir e a prestagdo das garantias
contratuais.

b) apés a conclusdo das exigéncias contidas na alinea anterior 0 Municipio emitira Ordem de
Servigo, determinando o inicio da execucéo da obra, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
estabelecido;

C) o prazo de execugdo da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo deste
edital, iniciando-se a partir do primeiro dia Gtil apés o recebimento, pela contratada, da Ordem de
Servigo.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo e demais
condigbes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrigbes e especificagcdes
constantes dos PROJETOS B/\SICO, QUE FAZ PARTE DESTE CONTRATO, com zelo e diligéncia,
€ em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas
Brasileiras Registradas — NBR da Associagédo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal
obrigagéo a Clausula IX — DO PAGAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugao dos servigos contratados,
de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverao ser de primeira qualidade
e dentro das especificagdes técnicas estipuladas nos memoriais, assumindo a CONTRATADA as
despesas referentes a transportes, cargas, descargas e movimentagdo de materiais, suas
respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas
necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos complementos com outras
caracteristicas.

2.2.1 — Deverédo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de todos
0s materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

2.22 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagcbes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necesséario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituigdes ou fundagdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA n3o podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operagéo financeira, sob pena de resciséo contratual, sem prévia
€ expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o onus de eventuais adaptagées, em caso de possiveis
omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto Executivo e os
Memoriais fornecidos, uma vez que € considerada altamente especializada na obra e servicos em
questéo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada, eventuais complementagdes e
acréscimos de materiais e acessdrios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos
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e aparelhos fornecidos, instalados OU Incorporados ao imével, desde que ndo representem parcelas
relevantes da obra oy impliquem em alteracéo qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizaggo da CONTRATANTE e
aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalagcdes e a todos os locais onde
estiverem  sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta contratacgéo,
responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demoligdes e remocgdes

ART junto ao CREA e ou CAU e demais orgéos envolvidos, em até 10 (dez) dias apds a data de

assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6énus para a
CONTRATANTE:

2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos érgaos e reparticoes competentes, sem onus para
a CONTRATANTE;

2.6.4 — Arcar com as despesas concernentes & mé&o-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros,
inclusive obrigacées trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte, alimentacéo, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

2.6.5 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por ato de
Seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;

2.6.6 — Manter no local da obra, em carater Permanente, equipe convenientemente dimensionada,
dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar
decisbes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de Obra”, com folhas triplas
devidamente numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de Fiscalizacdo da

CONTRATANTE, as anotagdes diarias sobre o andamento dos trabalhos, relacionando indicagdes
técnicas, inicio e término dos servicos, condigbes meteorolégicas e demais informacgGes que se

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto e
Urbanista residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugdo dos servigos
contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e 3 Equipe de Fiscalizacao
da CONTRATANTE. Em Sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que
passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE; (quando for 0 caso).

2.6.7 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo; (quando for
0 caso).

2.6.8 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execucao da obra com vistas ao "as built";
(quando for o caso).
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2.6.9 — Fornecer méo-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos
materiais necessarios a execugao dos servicos:

2.6.10 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF) de
todos os profissionais envolvidos na execugéo dos servigos, com copia dos comprovantes de
habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.11 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagdo de crachas;

2.6.12 — Obedecer estritamente a legislagdo trabalhista e previdenciaria;

2.6.13 — Obedecer estritamente as disposicdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranca do Trabalho,
incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego — MTE,
sobretudo as NR 5 (Comisséo Interna de Prevencdo de Acidentes — CIPA), NR 6 (Equipamento de
Protegéo Individual — EPI), NR 10 (Seguranga em Instalagdes e Servicos em Eletricidade), NR 18
(Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo) e NR 24 (Condigdes
Sanitérias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.14 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagédo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranca na Execucdo de Obras em
Servigos de Construgao);

2.6.15 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protegéo Individual — EPI| e
Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC, conforme legislagdo de regéncia;

2.6.16 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagéo vigente;

2.6.17 — Responsabilizar-se pela execugdo, coordenagéo e orientagdo geral nos célculos e projetos
que se fizerem necessarios;

2.6.18 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugdo da obra e servigos
contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por qualquer outra
causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em construgdo, até definitiva aceitagdo dela pela
CONTRATANTE, bem como as indenizagbes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

2.6.19 — Contratar e manter, durante o prazo de execugéo da obra, seguro de acidentes do trabalho
de todos os operarios e empregados em servico, bem como visitantes e fornecedores que
adentrarem ao canteiro de obras; (quando for o caso).

2.6.20 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagdo da obra, conforme
padrdo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos érgdos locais de fiscalizagéo e
licenciamento;

2.6.21 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a disciplina ou
ao interesse do servigo;

2.6.22 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execugdo dos servigos,
durante a integral execugdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalacdes do canteiro
de obras;

2.6.23 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra, que deverao estar em perfeito estado de funcionamento.

2.6.24 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa @ mao-de-obra alocada para a obra,
objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que trabalham
diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagdo da documentagéo de cobranga mensal;
(quando for o caso).

e 65
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2.6.25 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas, vencidas
até a data de apresentacdo do documento de cobranga mensal, observando-se que deverao ser
emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o pessoal
administrativo; (quando for o caso).

2.6.26 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao servigo,
greve ou demissdo de empregados;

2.6.27 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos dos
empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execugao
da obra;

2.6.28 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built" dos
servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos orgaos
competentes e gravados em midia eletrnica, em formato AutoCad, juntamente com um conjunto de
copias em papel, de cada projeto;

2.6.29 - Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovagao, autorizagao, registro e recolhimento de taxas e emolumentos., referidos
nos itens 2.6.1, 2.6.2 ¢ 2.6.3;

2.6.30 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados neste Contrato, dos
servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais acessorios fornecidos
ou incorporados ao imével:

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e
demais acessdrios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessdrios incluira mao-de-obra e substituicdo de
pegas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique caracterizado o uso inadequado
por parte do usuario.

2.7 — Ainadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e previdenciarios de
Sua competéncia néo transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem pode
onerar o objeto deste Contrato, razao pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a
qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE, de obrigacdo resultante
da execugédo deste Contrato.

2.8 — E vedado 8 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a vigéncia
do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratagao total dos servigos objeto desta Concorréncia Eletrénica, sendo
permitida a subcontratagéo parcial dos servigos, quando previamente autorizada pela Contratante,
ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificagdo técnica, que nao poderao ser
subcontratadas.

29 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas neste Contrato, todas as condicées de habilitagédo e
qualificagao exigidas na licitagdo, devendo comunicar a CONTRATANTE, imediatamente, qualquer
alteracdo que possa comprometer a manutencéo do presente ajuste.

CLAUSULA lil - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
7

G~
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3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua Equipe
de Fiscalizacao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento contratual, a
Ordem de Servicgo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugao do projeto, bem como permitir o acesso dos
empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e apontamentos necessarios a
execugao dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara & CONTRATADA todas as facilidades necessarias a boa
execucdo dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o andamento
dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagdo ou dirimira qualquer duvida que a
sua Equipe de Fiscalizagdo néo logre elidir, por intermédio do Municipio de Piracema.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto no Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execucéo do objeto ora contratado sera de, no méaximo, 02 (dois) meses, a contar
do primeiro dia Util apds o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se o disposto na Clausula
4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio @ obra em at¢ 10 (dez) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, a
contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagdo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos decorrentes de
caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE, que venham a paralisar
ou dificultar a execugao dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execugéo deste Contrato, s6 ird eximi-la da responsabilidade contratual a que
esta sujeita, apds ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato imprevisivel a
alea contratual, dificultoso & normal execugdo do contrato, ou previsivel, porém de consequéncias
incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente 8 CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagéo necessaria
a comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada pela
CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe & Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos de
entrega dos materiais especificados a serem utilizados, néo cabendo, portanto, a justificativa do
atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos
fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos abaixo:

G
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4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;

4.4.3 — alteragéo do objeto para sua melhor adequagéo técnica, com o consequente realinhamento
de etapas;

4.44 - adiantamento da execugdo financeira do cronograma, em decorréncia da execugao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagbes ora assumidas, na modalidade de
CONCORRENCIA ELETRONICA, com vigéncia até o recebimento definitvo da obra,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importéncia de R$ 2.803,25
(dois mil, oitocentos e trés reais e vinte e cinco centavos) sera atualizavel da mesma forma que o
principal, na forma do artigo 96, § 2°, da Lei n® 14.133/21. A garantia sera levantada apds o
cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorre¢des nos termos apontados pela sua Equipe de Fiscalizagéo,
através de Relatério Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA nao atender as suas
determinagdes. Caso a garantia ndo se mostre suficiente, a diferengca sera descontada dos
pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos eventualmente
devidos & CONTRATADA as importancias necessarias a satisfagdo das contribuicdes e tributos
devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a CONTRATANTE.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

5.2 — Havendo acréscimo ou supressdo da obra, a garantia sera acrescida ou devolvida, conforme o
caso, guardada, em todas as hipdteses, proporgdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado
do contrato.

5.3 — No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual serd perdida para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e indenizagbes
devidos, nos termos do que estabelece o artigo 139, inciso Ill, da Lei n® 14.133/21.

5.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida apés o cumprimento fiel e integral
do contrato, apds o recebimento definitivo da obra.

5.5 — Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera pelos
danos e prejuizos que eventualmente causar & propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia
da execucgédo da obra.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagdo no Diario Oficial do
Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-financeiro
que integra este Contrato.
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6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagédo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execugdo deste Contrato serdo atendidas com os recursos assim
consignados:

Dotagéo: Ficha: Fonte de Recursos:
02.09.30.15.451.1501.1025. 4.4.90.51.00 473 1.500/1.708/2.708

CLAUSULA VIIl - DO PREGO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO.

8.1 — A CONTRATADA realizaréd a obra e servigos objeto deste Contrato pelo prego total de R$
56.065,00 (cinquenta e seis mil, sessenta e cinco reais) de acordo com o Cronograma Fisico-
financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas com
mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, civis e
previdenciarias, transporte, alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas,
copias dos projetos, entre outros.

8.2 - Os pregos contratados sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data do
inicio de vigéncia deste contrato.

8.2.1 — Verificada ocorréncia das hipoteses previstas no artigo 124, Il, “d”, da Lei 14.133/21,
proceder-se-4 ao reequilibrio dos pregos contratados, mediante expressa e formal solicitagdo
fundamentada do contratado.

8.2.2 — Nao sera concedido reequilibrio de pregos de itens ja& executados pelo contratado, em
nenhuma hipétese. O reequilibrio de precos sera apenas dos itens a serem executados na data da
solicitacao.

8.2.3 — A oferta de preco inexequivel, ratificada pela contratada, é de inteira responsabilidade da
mesma. E que esta hipdtese ndo caracteriza a alea econdmica extraordinéria e extracontratual
exigida pelo art. 124, inciso |l, alinea “d”, da Lei 14.133/21, na forma do acérddo TCU 2901/2020.
Portanto, ndo é fundamento para pedido de reequilibrio econémico-financeiro do contrato. \'\/0

8.3 — Caso a vigéncia contratual seja prorrogada por prazo superior a 12 (doze) meses, 0s precos
contratados poderéo ser reajustados com base na variagao dos indicadores utilizados no orcamento
base da presente licitacao.

8.3.1 — O reajuste de pregos somente podera ser concedido apos o décimo segundo més de vigéncia
contratual e, também: nao incidira sobre itens ja executados pelo contratado, em nenhuma hipotese;
tera como base de incidéncia da data da apresentacdo da proposta de pregos neste licitagao; caso
tenha sido deferido reequilibrio de pregos no periodo, para o reajuste de pregos serédo compensados
dos percentuais de reequilibrio.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei 10.192/01 sera contada a
partir da data limite para apresentagdo da proposta de pregos relativa a este contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as parcelas
ainda ndo executadas do contrato — saldo contratual - os pregos poderdo ser reajustados com base
na variacdo de indices oficiais de pregos que guardem a maior correlagéo possivel com o segmento
econdémico em que estejam inseridos tais insumos, pesquisas de pregos de mercado ou de pregos

= o A



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

e WP
i NS TS

contratados por outros érgdos e entidades da Administragdo Publica, de modo a garantir a
manutencao dos precos de mercado.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitird Relatorio para fins de medigédo dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciagdo da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE.
Esta equipe, apos andlise e aprovagdo do Relatério, autorizara a emissdo das Notas Fiscais,
enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias uteis. A
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e informagdes apresentados,
atestara a execucdo dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

9.2 — Os pagamentos seréo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas mensais, conforme
o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds o atesto da
Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.21 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregdo, o pagamento seréd efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a documentagao
apresentada para a habilitagdo na pertinente Concorréncia Eletronica, deverda, obrigatoriamente,
constar o nome e niumero do banco, o nome e nimero da agéncia, e o numero da conta corrente da
CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de apresentagéo do
primeiro faturamento os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS,
e relagao de empregados — RE._(quando for o caso).

9.2.3 — E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razéo dele,
seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE ndo reconhecera, em hipotese
alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em razéo deste Contrato.

9.2.4 — S¢ terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos, reducdes
ou modificagbes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de Fiscalizagao da
CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser formalizados mediante
Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, seré regulado pela aplicagédo dos pregos
unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de nédo ser possivel sua aplicagéo,
esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e mao-de-obra correspondentes, de
acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e mais o BDI indicado na
proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administragdo
central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administragao local.

9.2.7 — Na hipétese de ndo ser possivel a aplicagdo dos precos unitarios da planilha orgamentaria
nem a apropriagdo de custos, os acréscimos e/ou modificagdes e possiveis aditivos serédo objeto de
orcamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagdo da CONTRATANTE. Também
nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.
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9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagdo, nos termos do item
4.4.4, deveréao ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com o constante no 140, inciso |, alinea
"a", da Lei n.° 14.133/21, em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada, em 03
(trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da Prefeitura e pelo
Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisério, encaminhando-o
a CONTRATADA para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder
da Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisoério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:

a) realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos
na obra;

b) realizacdo de todas as medigcbes e/ou apropriagcdoes referentes a redugdes, acréscimos e
modificagdes;

c) Assessoria Técnica da CONTRATANTE realizara o levantamento de eventuais pendéncias
executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de acordo
com o constante no artigo 140, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 14.133/21, em 30 (trinta) dias apods o
recebimento provisdrio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes condigdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamacgdes da Assessoria Técnica da CONTRATANTE, referentes a
defeitos ou imperfeigbes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execugao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificagao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;
c) Diario da Obra original; e

d) certiddes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo nimero de vias, assinado e
distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisario.

CLAUSULA XI — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitard a CONTRATADA a penalidade de
multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
intimagéo do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja garantida @ CONTRATADA
oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditorio, observados os seguintes critérios:
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11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratdria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da
obrigagao em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa moratéria diaria
de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da parcela em
atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos prazos parciais
estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA,;

11.2 — Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangoes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecugao
parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da intimagao do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagdo, pelo ndo cumprimento de
obrigacéo acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento),
sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula 18.2.1, alinea
((b)”;

11.2.5 — Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragcdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagédo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes, e apds decorrer o prazo da sangdo aplicada
com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades
tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato; \‘J 8
11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusdo dos servicos;

11.3.4 — ndo apresentagdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente empregado
na execucgdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo fixado no subitem 18.2.1
deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar também no mesmo prazo

referido na alinea anterior;
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11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou das
vedagbes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados e na
proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangbes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA,
podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispde o artigo
156, "caput", da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA Xl - OUTRAS SANGOES

121 — De acordo com o artigo 155 da Lei n°® 14.133/21, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagéo no Diario Oficial Prefeitura Municipal de Piracema, as sangbes
previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6, em razéo de:

12.1.1 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; e
12.1.2 — Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.2 — As sangbes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento
de contratar com a Administragédo, e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdgo Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIil - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA néo recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) préximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administragao, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices estabelecidos para os débitos
fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagdo das sangbes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias uUteis da intimagao do
ato, ao Presidente que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado
do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderéo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal ded
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br .

14.2 — No caso de declaragdo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido ded&-
reconsideracao ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimacao do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo da
Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora contratado, assim em
razao dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Codigo Civil.
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15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitacdo realizada pelo Diretor Juridico, devera a
CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos, contados da comunicacao do problema.

15.1.2 — A garantia incluird mao-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugao da
obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisorio do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugéo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de obra, material,
tributos, servicos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdencidrias, transporte, alimentagao,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, coépias dos projetos, ligagdes
provisdrias, entre outros, decorrentes e necessarios a execucéo do presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeigcdes verificados no objeto, ndo relacionados com a seguranga e
solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragbes etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de
facil constatagao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagdo do dano.

15.3 — O prazo para reparacdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as hipéteses
do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e
potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que
seus empregados venham a causar ao Patrimdnio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da
execugéao do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagao do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente
Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se responsabiliza,
também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos. \,JL &

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civi, SR. RINALDO HENRIQUE JESUINO,
residente na Rua Bananal, n° 557, Bairro Vila Belo Horizonte, Divinopolis/MG, CREA/CAU n°
100165-D e CPF n° 057.121.746-00, como responsavel técnico pela execugéo da obra constante
deste contrato.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 10 (dez) dias
Uteis, a contar da assinatura do contrato, o qual serd denominado “Engenheiro Residente” ou
“Arquiteto e Urbanista Residente” e que devera estar alocado permanentemente na obra e sera o
responsavel pela coordenacgao diaria dos servigos.
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17.3 — A aceitagdo desses profissionais devera ser submetida & apreciagdo do Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

17.4 - Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou superior
capacitagao técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas
apresentadas.

CLAUSULA XVIIl - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execugéo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagéo e avaliagéo por parte
da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os quais terdo
livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agéo de orientagéo geral e controle.

18.2 — A fiscalizagéo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administracdo e nao
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagdo tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida
necessaria;

b) recusar qualquer servigo ou material, cuja qualidade n&o se revista de atributos compativeis com a
obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo da obra no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na Clausula 11.2.4.
Quanto aos servigos nao aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverdo ser desmanchados e
refeitos pela CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagdo dos
prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serao anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as ocorréncias,
conclusao e inicio de etapas, atividades em execugao formais, solicitagdes e informacdes diversas
que a critério das partes devam ser objeto de registro. (quando for o caso)

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serao numeradas em ordem
sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizacao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE que, apos efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacarad a primeira via de
cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela
CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diério sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogéo das
medidas convenientes. '\&

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no artigo 124 da Lei n® 14.133/21.

19.2 — No interesse da Administragdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste
Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
disposto no artigo 125, da Lei n.° 14.133/21.
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19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, os acréscimos
Ou supressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou Supressao podera exceder o limite estabelecido neste item, salvo as
Supressoes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipétese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no
objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 ¢ 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragbes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco global a ser
pago pelos servicos sofrera a diminuic&o correspondente.

19.5 — NZo sera considerada alteracdo contratual, para fins de observancia da limitacdo a que se
refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragbes empreendidas no projeto que néo redundarem
aumento ou diminuigéo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de Serem executados servicos complementares de grande monta, as partes
repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme previsdo do
subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de Supressao de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais
correspondentes as etapas suprimidas e estes nao puderem ser utilizados em outra etapa posterior,
0S mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes da Supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX - DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento administrativo a que se
refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia
para a Administragao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou suspensio do Contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

211 — A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 155 a 158 da Lei n° 14.133/21.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,

assegurado o contraditério e a ampla defesa. \/\L r

21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados no arti_go
155 da Lei 14.133/21 notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias
corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sangdes previstas em Lei:

a.1) Assuncgédo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio
da Administraco; /
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a.2) Ocupagéo e utilizagdo do local, instalacdes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucao do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 104, inciso V, da Lei n°
14.133/21;

a.3) Execugédo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores das
multas e indenizagbes a ela devidos;

a.4) Retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragéo.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)’ anteriores, fica a critério da
Administracéo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta ou indireta.

c) E permitido a Administragéo, no caso de concordata (recuperagéo judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a seu
critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
conveniéncia para a Administragéo da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagao vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagao escrita e fundamentada
da autoridade competente.

CLAUSULA XXIl — DA CLAUSULA PENAL

221 — Rescindido o Contrato, por inexecucao da obrigacdo da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais danos
sofridos pela Administragdo, e para acobertar valores referentes as multas e indenizagdes a ela
devidos, de acordo com a previséo do artigo 139, inciso IIl, da Lei n° 14.133/21.

22 .2 — Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA XXIIl — DAS DISPOSIGOES FINAIS w

231 — Nenhum pagamento sera efetuado 4 CONTRATADA enguanto pendente de liquidagéo
qualquer obrigagédo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou corregao
monetaria.

23.2 — Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no sitio oficial da Prefeitura
Municipal de Piracema na internet e divulgagdo no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo, prevalecera o
disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser substituida
por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico- financeiro
apresentados pela CONTRATADA, e a documentagao constante dos Anexos I, Il e da
Concorréncia Eletronica n® 009/2024.

23.6 - O presente contrato reger-se-a pelas seguintes normas legais: Lei Federal n° 14.133/21.
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23.7 - Os casos omissos serdo dirimidos, com observancia da legislagdo regedora, em especial a Lei
Federal n° 14.133/21.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer.

24.2 - E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias
de igual teor, forma e data.

Piracema/MG, 29 de Julho de 2024.
WESLEY Assinado de forma digital

por WESLEY
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