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§ PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA
N

CONTRATO N° 208/2024

MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 012/2024
PROCESSO LICITATORIO N° 159/2024

DOTAGAO ORGAMENTARIA: FICHA 473

FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS: 1.500/1.708/2.708
GESTOR DESTE CONTRATO: JOSE HENRIQUE RESENDE
FISCAL DESTE CONTRATO: LUIS GUSTAVO GRECO CUNHA

Publicado no Diério Oficial dodia ___/ /2024.

Responsavel:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA - MG, pessoa juridica de Direito Publico, CNPJ:
17.980.392/0001-03 com sede na, situada na Praca José Ribeiro de Assis, n°. 42, centro, nesta cidade,
neste ato representado pelo Prefeito, Wesley Diniz, portador da carteira de ldentidade n.>: MG-
9.066.252 e CPF: 036.401.156-43, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Anizio Marques, n°® 200,
Apto. 101, Bairro Centro, Piracema/MG denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO:

CONSTRUTORA MEGAPAV LTDA, pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua Paraguai, n°
105, Bairro Vila Nirmatelle, Formiga/MG, CEP: 35.577-088, inscrita no CNPJ sob o n.° 52.889.260/0001-
63, neste ato representado por seu representante legal SR. IAN ERICH RAMOS INACIO, CPF:
094.680.106-19 e RG: MG15058184 SSP/MG, neste ato designado como CONTRATADO.

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato oriundo do
Processo Licitatério n® 159/2024, modalidade Concorréncia eletrénica n® 012/2024, tipo menor preco,
com regime de execugéo indireta, estando de acordo com o edital de Licitagao respectivo e com a
proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n® 14.133/21, sujeitando-se as partes as
determinacdes legais da norma indicada, tendo como fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Contratagdo de empresa especializada PARA MELHORIA DE VIAS PUBLICAS COM
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ, NO BAIRRO SANTA MATILDE NO MUNICIPIO DE
PRACEMA/MG, conforme anexos deste edital, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e

mao de obra.
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1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma fisico
financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento contratual.

1.3 - O prazo de execugéo do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

a) no primeiro dia Util, ap6s a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as providéncias
necessarias para iniciacdo da execugdo da obra, tais como: apresentagdo do corpo técnico de
profissionais, com a devida qualificagdo minima exigida, apresentagdo de toda a documentacao legal,
tais como: Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART), inscricdo da obra nos 6rgdos competentes,
alvara de construgéo e outros que a Lei exigir e a prestacéo das garantias contratuais.

b) apds a conclusdo das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitira Ordem de Servigo,
determinando o inicio da execugao da obra, de acordo com o cronograma fisico-financeiro estabelecido;

c) o prazo de execugdo da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo deste
edital, iniciando-se a partir do primeiro dia Gtil apds o recebimento, pela contratada, da Ordem de
Servico.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo e demais condi¢oes
estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricdes e especificagdes constantes dos
PROJETOS BASICO, QUE FAZ PARTE DESTE CONTRATO, com zelo e diligéncia, e em estrita
observancia @ melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas Brasileiras Registradas
— NBR da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal obrigagéo a Clausula IX —
DO PAGAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugao dos servicos contratados, de
acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de primeira qualidade e
dentro das especificagbes técnicas estipuladas nos memoriais, assumindo a CONTRATADA as
despesas referentes a transportes, cargas, descargas e movimentagdo de materiais, suas respectivas
perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas necessarias,
inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deverao ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de todos os
materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagbes Técnicas, sempre
que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA devera
providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais apresentados,
junto a instituicdes ou fundagdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA n3o podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou utilizar
este Contrato para qualquer operagéo financeira, sob pena de rescisao contratual, sem prévia e
expressa anuéncia da CONTRATANTE.

24 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptagdes, em caso de possiveis
omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto Executivo e os
Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na obra e servigcos em
questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada, eventuais complementacoes
acréscimos de materiais e acessérios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos
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necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e
aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ac imével, desde que néo representem parcelas
relevantes da obra ou impliquem em alterag&o qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE e
aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalagbes e a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta contratagdo, responsabilizando-
se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demoligdes e remogdes necessarias, recomposicdes de
fora das especificagbes ou com vicios e/ou defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela
Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagéo de Responsabilidade Técnica —
ART junto ao CREA e ou CAU e demais 6rgdos envolvidos, em até 10 (dez) dias apds a data de
assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscri¢cdo da obra junto aos érgéos e reparticbes competentes, sem dnus para a
CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugdo dos servicos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes & obra e a seguranga publica, sem
Onus para a CONTRATANTE:

2.6.4 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros,
inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte, alimentagéo, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

2.6.5 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por ato de seu
pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas &8 CONTRATANTE;

2.6.6 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente dimensionada,
dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar
decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de Obra”, com folhas triplas
devidamente numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
as anotacgdes diarias sobre o andamento dos trabalhos, relacionando indicacdes técnicas, inicio e
término dos servigos, condicdes meteoroldgicas e demais informagdes que se fagam necessarias,
servindo tal livro como documento base indispensavel para dirimir davidas e quaisquer reivindicagoes
futuras; (quando for o caso).

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto e Urbanista
residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugdo dos servigos contratados, o
qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que passara a
responder pelos servigos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE;
(quando for o caso).

b) Qualquer alteracdo na composigdo da equipe elencada na Declaragdo de Responsabilidade Técnica
apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a andlise e aprovagéo prévia do Corpo Técnico
da CONTRATANTE;
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2.6.7 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo; (quando for o

caso).

2.6.8 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execugdo da obra com vistas ao "as built",
(quando for o caso).

2.6.9 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos
materiais necessarios a execugao dos servigos;

2.6.10 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF) de
todos os profissionais envolvidos na execucdo dos servigos, com coépia dos comprovantes de
habilitacdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.11 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e identificados,
com utilizagao de crachas;

2.6.12 — Obedecer estritamente a legislagéo trabalhista e previdenciaria;

2.6.13 — Obedecer estritamente as disposicdes atinentes a Salde, Higiene e Seguranga do Trabalho,
incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego — MTE,
sobretudo as NR 5 (Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes — CIPA), NR 6 (Equipamento de
Protegdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranga em Instalagdes e Servicos em Eletricidade), NR 18
(Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construgéo) e NR 24 (Condigdes Sanitarias e
de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.14 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na Execugdo de Obras em Servigos
de Construgao);

2.6.15 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protegé&o Individual — EPI e
Equipamento de Protegéo Coletiva — EPC, conforme legislagéo de regéncia;

2.6.16 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagéo vigente;

2.6.17 — Responsabilizar-se pela execugéo, coordenagao e orientagdo geral nos célculos e projetos que
se fizerem necessarios;

2.6.18 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucdo da obra e servigos
contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e por qualquer outra
causa, a destruicio ou danificagdo da obra em construgdo, até definitiva aceitagao dela pela
CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

2.6.19 — Contratar e manter, durante o prazo de execugéo da obra, seguro de acidentes do trabalho de
todos os operarios e empregados em servigo, bem como visitantes e fornecedores que adentrarem ao
canteiro de obras; (quando for o caso).

2.6.20 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagao da obra, conforme
padrdo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos orgaos locais de fiscalizagéo e
licenciamento;

2.6.21 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagdo, permanéncia
ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio a disciplina ou ao interesse do

Servigo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo
Praca José Ribeiro de Assis, n°® 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.qov.br site: www.piracema.mg.gov.br

2 6.22 — Remover a totalidade do entulho e materiais n&o utilizados na execugéo dos servigos, durante
a integral execucéo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalacdes do canteiro de obras;

2.6.23 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos
na obra, que deveréo estar em perfeito estado de funcionamento.

2.6.24 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa a mao-de-obra alocada para a obra,
objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que trabalham
diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagéo da documentag&o de cobranga mensal;
(quando for o caso).

2.6.25 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas, vencidas até
a data de apresentagdo do documento de cobranga mensal, observando-se que deveréo ser emitidas
GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o pessoal administrativo; (quando

for o caso).

2.6.26 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, conforme previsto neste
Contrato, sem interrupcdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao servigo, greve ou
demisséo de empregados;

2.6.27 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos dos
empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execugéo da
obra;

2.6.28 — Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built" dos
servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos 6rgdos competentes e
gravados em midia eletronica, em formato AutoCad, juntamente com um conjunto de copias em papel,
de cada projeto;

2.6.29 — Entregar & CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovagdo, autorizagdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos., referidos
nos itens 2.6.1, 2.6.2 € 2.6.3;

2.6.30 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados neste Contrato, dos servigos
realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais acessorios fornecidos ou
incorporados ao imovel;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e demais
acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluird mao-de-obra e substituicdo de pecas
ou materiais, transporte e hospedagem, desde que néo fique caracterizado o uso inadequado por parte
do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagéo aos encargos trabalhistas e previdenciarios de sua
competéncia nao transfere a responsabilidade por seu pagamento 8 CONTRATANTE, nem pode onerar
o objeto deste Contrato, razéo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo
de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE, de obrigagao resultante da execugao deste
Contrato.

2.8 — E vedado a CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a vigéncia
do Contrato;
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282 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
CONTRATANTE;

283 — E vedada a subcontratacdo total dos servigos objeto desta Concorréncia Eletronica, sendo
permitida a subcontratagdo parcial dos servicos, quando previamente autorizada pela Contratante,
ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificagao técnica, que ndo poderao ser
subcontratadas.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugéo dos servicos, em compatibilidade
com as obrigagdes assumidas neste Contrato, todas as condigoes de habilitagdo e qualificagdo exigidas
na licitagdo, devendo comunicar a CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteragdo que possa
comprometer a manutencao do presente ajuste.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua Equipe de
Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento contratual, a
Ordem de Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugdo do projeto, bem como permitir o acesso dos
empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e apontamentos necessarios a
execugao dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara @ CONTRATADA todas as facilidades necessarias a boa
execucdo dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o andamento dos
servicos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informag&o ou dirimira qualquer divida que a sua
Equipe de Fiscalizagéo n&o logre elidir, por intermedio da CONTRATANTE.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungéo do presente Contrato estritamente
de acordo com o disposto no Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugdo do objeto ora contratado sera de, no maximo, 02 (dois), a contar do primeiro
dia util apés o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-se o disposto na Clausula 4.3 deste
Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio & obra em até 10 (dez) dias corridos da data do recebimento
da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure retardamento
injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, a contar
da assinatura deste Contrato, conforme obrigagéo assumida no item 3.1.2.
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4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serao excluidos os atrasos decorrentes de
caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE, que venham a paralisar
ou dificultar a execugdo dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e prejudicial a
regular execugédo deste Contrato, sé iré eximi-la da responsabilidade contratual a que esta suijeita, apos
ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato imprevisivel a alea contratual,
dificultoso a normal execucdo do contrato, ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, ou,
ainda, de caso fortuito e forca maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente 8 CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagao necessaria a

comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada pela
CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos de
entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a justificativa do atraso
da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos abaixo:

441 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos Servigos;

4.4.3 — alteragao do objeto para sua melhor adequacéo técnica, com o consequente realinhamento de
etapas;

4.4.4 — adiantamento da execugao financeira do cronograma, em decorréncia da execugéo antecipada,
devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade de Concorréncia
Eletrénica, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 10.665,00 (dez mil, seiscentos e sessenta e cinco
reais) sera atualizavel da mesma forma que o principal, na forma do artigo 96, § 2°, da Lei n° 14.133/21.
A garantia sera levantada ap6s o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

51.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servigos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorrecdes nos termos apontados pela sua Equipe de Fiscalizagao,
através de Relatorio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA ndo atender as suas
determinagdes. Caso a garantia ndo se mostre suficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos
eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos eventualmente
devidos 4 CONTRATADA as importancias necessarias a satisfagao das contribuigdes e tributos devidos
pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto 8 CONTRATANTE.

5.1.4 — A garantia adicional tera 0 mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.
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5.2 — Havendo acréscimo ou supressdo da obra, a garantia sera acrescida ou devolvida, conforme o

caso, guardada, em todas as hipéteses, proporgédo de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do
contrato.

5.3 — No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir eventuais danos
sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e indenizagdes devidos, nos
termos do que estabelece o artigo 139, inciso Ill, da Lei n® 14.133/21.

5.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida apds o cumprimento fiel e integral do
contrato, ap6s o recebimento definitivo da obra.

5.5 — Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera pelos danos e
prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da execugao
da obra.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato terd vigéncia a partir de sua assinatura e publicagdo no Diario Oficial do
Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-financeiro que
integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execugdo deste Contrato serdo atendidas com 0s recursos assim
consignados:

Ficha: 473
Fonte: 1.500/1.708/2.708

CLAUSULA VIil - DO PREGO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO.

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo preco total de R$
213.300,00 (duzentos e treze mil, trezentos reais) de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em
anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas com mao-
de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagbes trabalhistas, civis e
previdenciarias, transporte, alimentacao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas,
copias dos projetos, entre outros.

8.2 - Os pregos contratados séo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data do
inicio de vigéncia deste contrato.

L



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo
Praga José Ribeiro de Assis, n® 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

8.2.1 — Verificada ocorréncia das hipoteses previstas no artigo 124, 1I, “d”, da Lei 14.133/21, proceder-
se-a ao reequilibrio dos pregos contratados, mediante expressa e formal solicitagdo fundamentada do
contratado.

8.2.2 — Nao sera concedido reequilibrio de precos de itens ja executados pelo contratado, em nenhuma
hipétese. O reequilibrio de pregos sera apenas dos itens a serem executados na data da solicitagao.

823 — A oferta de preco inexequivel, ratificada pela contratada, é de inteira responsabilidade da
mesma. E que esta hipétese ndo caracteriza a alea econdmica extraordinaria e extracontratual exigida
pelo art. 124, inciso |l, alinea “d”, da Lei 14.133/21, na forma do acérdéo TCU 2901/2020. Portanto, ndo
é fundamento para pedido de reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

8.3 — Caso a vigéncia contratual seja prorrogada por prazo superior a 12 (doze) meses, 0s pregos
contratados poderdo ser reajustados com base na variagéo dos indicadores utilizados no orcamento
base da presente licitacao.

8.3.1 — O reajuste de pregos somente podera ser concedido apos o décimo segundo més de vigéncia
contratual e, também: n&o incidira sobre itens ja executados pelo contratado, em nenhuma hipdtese;
tera como base de incidéncia da data da apresentagdo da proposta de pregos neste licitagdo; caso
tenha sido deferido reequilibrio de pregos no periodo, para o reajuste de pregos serdao compensados
dos percentuais de reequilibrio.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei 10.192/01 sera contada a
partir da data limite para apresentagéo da proposta de precos relativa a este contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as parcelas
ainda ndo executadas do contrato — saldo contratual - os precos poderdo ser reajustados com base na
variacdo de indices oficiais de precos que guardem a maior correlacdo possivel com o segmento
econdmico em que estejam inseridos tais insumos, pesquisas de precos de mercado ou de pregos
contratados por outros érgéos e entidades da Administragao Publica, de modo a garantir a manutengao
dos precos de mercado.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medicdo dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciagéo da Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE. Esta
equipe, apds analise e aprovagédo do Relatério, autorizara a emissdo das Notas Fiscais, enviando
Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias uteis. A Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, em acordando com os dados e informagdes apresentados, atestara a execugao dos
servicos no prazo de até 03 (trés) dias uteis.

9.2 — Os pagamentos seréo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas mensais, conforme o
Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apos o atesto da Nota
Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

921 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorrecao, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagéo da fatura corrigida.
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b) Na fatura, com razdo social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com a documentagao
apresentada para a habilitagdo na pertinente Concorréncia Eletrénica, devera, obrigatoriamente, constar
o0 nome e numero do banco, o nome e numero da agéncia, € 0 numero da conta corrente da
CONTRATADA.

922 — A CONTRATADA devera encaminhar & CONTRATANTE, até a data de apresentagdo do
primeiro faturamento os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e
relagcdo de empregados — RE. (quando for o caso).

0.2.3 — E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razéo dele, seja
qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nZo reconhecera, em hipdtese alguma, a sua
solidariedade 8 CONTRATADA por dividas contraidas em razéo deste Contrato.

9.2.4 — So6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos, redugdes ou
modificacbes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser formalizados mediante
Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagdo dos pregos
unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de ndo ser possivel sua aplicagao,
esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e mao-de-obra correspondentes, de
acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, € mais o BDI indicado na proposta
da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administragao central, beneficio,
lucro e demais encargos, excluida a administragéo local.

9.2.7 — Na hipotese de ndo ser possivel a aplicagéo dos pregos unitarios da planilha orgamentaria nem
a apropriagdo de custos, os acréscimos e/ou modificacdes e possiveis aditivos seréo objeto de
orcamento a ser submetido pela CONTRATADA & prévia aprovagéo da CONTRATANTE. Também
nessa hipGtese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacdo, nos termos do item 4.4.4,
deverao ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIGOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com o constante no 140, inciso |, alinea "a",
da Lei n.° 14.133/21, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da Contratada, em 03 (trés) vias
de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da Prefeitura e pelo Responsavel Técnico da
Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisério, encaminhando-o a
CONTRATADA para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias ficarao em poder da
Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:
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a) realizacéo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos
na obra;

b) realizacdo de todas as medigbes elou apropriagbes referentes a redugdes, acréscimos e
modificacgdes;

c) Assessoria Técnica da CONTRATANTE realizard o levantamento de eventuais pendéncias
executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigcos contratados sera lavrado de acordo
com o constante no artigo 140, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 14.133/21, em 30 (trinta) dias apds o
recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes condigdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamagdes da Assessoria Técnica da CONTRATANTE, referentes a
defeitos ou imperfeigdes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a execugéo
do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos empregados na edificacéo;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e FGTS;
b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) certiddes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por prejuizos causados
a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias, assinado e
distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA XI - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugéo dos servigos sujeitara a CONTRATADA & penalidade de
multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da intimagéo
do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja garantida a CONTRATADA oportunidade
de ampla defesa e exercicio do contraditdrio, observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratéria diaria de 0,01%
(um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagéo de multa de 0,1% (um décimo
por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da obrigagao em
atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa moratéria diaria de
0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da parcela em atraso, por
dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos prazos parciais estabelecidos no
Cronograma Fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA,;

11.2 — Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera garantida\ a
prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangoes:
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11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecugao
parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da intimacéao do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagdo, pelo ndo cumprimento de
obrigagao acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da intimagdo do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento),
sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula 18.2.1, alinea “b)";

11.2.5 — Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administragéo pelos prejuizos resultantes, e apds decorrer o prazo da sancao aplicada com
base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estaré sujeita as penalidades
tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusao dos servigos;

11.3.4 — ndo apresentacao da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente empregado na
execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdgo da CONTRATANTE,
caracterizada essa recusa se a substituigdo ndo ocorrer no prazo méaximo fixado no subitem 18.2.1
deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar também no mesmo prazo referido
na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagbes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou das
vedagbes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados e na
proposta comercial da CONTRATADA.

114 — Na aplicagdo das sangbes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA,
podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispde o artigo 156,
"caput", da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA XII - OUTRAS SANGOES “S -
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12.1 — De acordo com o artigo 155 da Lei n® 14.133/21, podera ser aplicado em face da CONTRATADA,
mediante publicagcdo no Diario Oficial Prefeitura Municipal de Piracema, as sangdes previstas nos
subitens 11.2.5 e 11.2.6, em razao de:

12.1.1 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; e
12.1.2 — Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.2 — As sangdes de adverténcia, suspenséo temporaria de participar em licitagédo e impedimento de
contratar com a Administracdo, e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIil - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA nado recolher a multa junto a instituigdo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracédo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices estabelecidos para os débitos fiscais e
de juros moratdrios de 1% (um por cento) ao més, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagdo das sanc¢des definidas nos subitens de clausula anterior, referentes & adverténcia,
multa e suspensdo, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da intimag&o do ato, ao
Presidente que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do
recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderdo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br .

14.2 — No caso de declaragdo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideracao ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias uteis da intimagao do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo da
Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora contratado, assim em razao
dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Cddigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no cadastro
de empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pelo Diretor Juridico, devera a
CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos, contados da comunicagado do problema.

15.1.2 — A garantia incluird mao-de-obra e substituigdo de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem.
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15.2 — Responder3, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugdo da obra,
ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisdrio do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execucao do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de obra, material,
tributos, servicos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, transporte, alimentacao,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos, ligagdes provisorias,
entre outros, decorrentes e necessarios a execugdo do presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicbes verificados no objeto, ndo relacionados com a seguranga e
solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltrages etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de facil
constatacao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagao do dano.

15.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeigoes, ressalvadas as hipoteses do
subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e
potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que
seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da
execugdo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagéo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente
Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se responsabiliza,
também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, ou o(s) Arquiteto(s) e Urbanista(s), Sr. lan Erich
Ramos Inacio, residente na Cidade de Formiga/MG, CREA/CAU n° 384.717/D e CPF: 094.680.106-19,
como responsavel técnico pela execugéo da obra constante deste contrato.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 10 (dez) dias
Uteis, a contar da assinatura do contrato, o qual sera denominado “Engenheiro Residente” ou “Arquiteto
e Urbanista Residente” e que devera estar alocado permanentemente na obra e sera o responsavel
pela coordenacédo diaria dos servigos.
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17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagao do Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou superior
capacitagdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas
apresentadas.

CLAUSULA XVIII - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execucdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagéo e avaliagdo por parte da
CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os quais terao livre
acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agéo de orientagéo geral e controle.

18.2 — A fiscalizacdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administragdo e nao
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagdo tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida
necessaria, :

b) recusar qualquer servigo ou material, cuja qualidade nao se revista de atributos compativeis com a
obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo da obra no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos
servicos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela
CONTRATADA sem 6nus @ CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagdo dos prazos parciais
previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste Contrato,
serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as ocorréncias, conclusdo e
inicio de etapas, atividades em execugéo formais, solicitagdes e informagoes diversas que a critério das
partes devam ser objeto de registro. (quando for o caso)

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em ordem
sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagao.

b) Cabera ao responséavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE que, apds efetuar no Didrio as anotagoes pertinentes, destacara a primeira via de cada
pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela CONTRATADA,
ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocdo das medidas
convenientes.

CLAUSULA XIX - DA ALTERAGAO
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19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no artigo 124 da Lei n° 14.133/21.

19.2 — No interesse da Administragao Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste
Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
disposto no artigo 125, da Lei n.° 14.133/21.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item, salvo as
supressoes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipotese de as alteragoes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no objeto
ajustado, aplicar-se-a 0s critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragbes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global a ser
pago pelos servigos sofrera a diminuigéo correspondente.

19.5 — N&o sera considerada alteracao contratual, para fins de observancia da limitagéo a que se refere
o item 19.2 desta Clausula, as alteracdes empreendidas no projeto que nao redundarem aumento ou
diminuigao do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande monta, as partes
repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme previséo do subitem
4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressao de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais
correspondentes as etapas suprimidas e estes nao puderem ser utilizados em outra etapa posterior, 0S
mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisicéo regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes da supresséao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX - DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razées de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que
esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento administrativo a que se refere o
Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para 2
Administragao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagéo ou suspensao do Contrato, 0 cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

21.1 — A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos artigos
155 a 158 da Lei n° 14.133/21.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
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21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, nos casos enumerados no artigo
155 da Lei 14.133/21 notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias
corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais sangoes
previstas em Lei:

a.1) Assuncgao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administracéo;

a.2) Ocupagéo e utilizagdo do local, instalacdes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucdo do Contrato, necessarios 4 sua continuidade, na forma do artigo 104, inciso V, da Lei n°
14.133/21,

a.3) Execucéo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracéo, e dos valores das multas e
indenizagbes a ela devidos;

a.4) Retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracao.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)" anteriores, fica a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou a0 servigo por execugdo direta ou indireta.

c) E permitido & Administragdo, no caso de concordata (recuperagdo judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a seu
critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)" anterior, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
conveniéncia para a Administragéo da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagéo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente.

CLAUSULA XXII - DA CLAUSULA PENAL

29 1 — Rescindido o Contrato, por inexecugdo da obrigagao da CONTRATADA, perdera esta a garantia
recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais danos sofridos pela
Administracdo, e para acobertar valores referentes as multas e indenizagdes a ela devidos, de acordo
com a previsdo do artigo 139, inciso lll, da Lei n° 14.133/21.

22.2 — Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sancdes previstas na Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA XXIIl - DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagao qualquer
obrigagao financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou corregao monetaria.

o2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.qov.br site: www.piracema.mg.gov.br

23.2 — Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no sitio oficial da Prefeitura Municipal
de Piracema/MG na internet e divulgacdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na
forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo, prevalecera o
disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa seréa referencial, podendo ser substituida
por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico- financeiro
apresentados pela CONTRATADA, e a documentagéo constante dos Anexos [, Il e lll da Concorréncia
Eletrénica n® 012/2024.

23.6 - O presente contrato reger-se-a pelas seguintes normas legais: Lei Federal n® 14.133/21.

23.7 - Os casos omissos serdo dirimidos, com observancia da legislagdo regedora, em especial a Lei
Federal n° 14.133/21.

CLAUSULA XXIV — DO FORO

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer.

24.2 - E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de
igual teor, forma e data.

Piracema/MG, 16 de Setembro de 2024.

Assinado de forma digital
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