PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo
Praca José€ Ribeiro de Assis, n® 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Geirdis
Fone: (37) 0800-037-1299 CINFPJ: 17.980.392/0001-03
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CONTRATO N° 185/2025

MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025
PROCESSO LICITATORIO N° (189/2025

DOTAGAO ORGAMENTARIA: FICHA 484

FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS: FONTE DE XECURS() 2.706
GESTOR DESTE CONTRATO: THAIRINE EDUARDA OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO: LUIS GUSTAVO GRECO CUNHA

Publicado no [ario Oficial do dia _ / /2025.

Responsaiel:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE F’lRpC’:.J‘A MG, pessoa iuridica de Direito Publico, CNPJ:
17.980.392/0001-03 com sede na, situada na Praga José Ribeiro de Assis, n°. 42, centro, nesta
cidade, neste ato representado pelo Prefeito, Wesiay Diniz, nortador da carteira de identidade
n.>z MG-9.066.252 e CPF: 036.401.156-43, brasileiro, residente e domiciliado & Rua Ouro
Preto, n® 140, Apto. 301, Bairro Centro, Pitacema/M3 denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO(A):

LPR PAVIMENTACOES LTDA, pessoa juridica de direito privado, com sede na Av. Brasil, n°
1.100, SALA 1, Bairro Mangabeiras, Formiga/MG, CEP- 35577-170, inscrita no CNPJ sob o n°
57.966.661/0001-93, neste ato representado por sua representante legal SRA. LAURENI
PEREIRA RAMOS, CPF: 821.402.436-68 e RG M6232757 S3P/MG, neste ato designado
como CONTRATADO.

As partes acima qualificadas através dos represantantes izg gais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatorio n® 089/2025, modalidade kfm,orrenma eletrdnica n® 003/2025,
tipo menor prego, com regime de =sxscugdo indireia, estando de acordo com o edital de
Licitag&o respectivo e com a propwsia da licitante vencedors, segundo o que dispée a Lei n°
14.133/21, sujeitando-se as partes as determinagdes '=aais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil. : :

CLAUSULA i - DO OBJETG

1.1 — CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MELHORIA DE VIA
PUBLICA COM RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUL, RUA ANISIO MARQUES NO
BAIRRO CENTRO NO MUNICIPIO PiRACEMA/MIG, DA REGIAO SUDESTE, CONFORME
AS ESPECIFICAGOES DETALHADAS NO TERWO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS
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NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAI. DE PIRACEMA, conforme anexos deste
edital, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma
fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento
contratual.

1.3 - O prazo de execugdo do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

a) no primeiro dia Util, apds a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as
providéncias necessarias para iniciagdo da execugdo da obra, tais como: apresentacdo do
corpo técnico de profissionais, com a devida qualificagdo minima exigida, apresentacéo de toda
a documentagao legal, tais como: Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), inscricdo da
obra nos 6rgdos competentes, alvara de construgao e outros que a Lei exigir e a prestacdo das
garantias contratuais.

b) apds a conclusdo das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitira Ordem de
Servigo, determinando o inicio da execugédo da obra, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro estabelecido;

c) o prazo de execugdo da obra observara o dispostoc no cronograma fisico financeiro, anexo
deste edital, iniciando-se a partir do primeiro dia util apés o recebimento, pela contratada, da
Ordem de Servigo.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo e demais
condigbes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrigdes e especificagbes
constantes dos PROJETOS BASICO, QUE FAZ PARTE DESTE CONTRATO, com zelo e
diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as
Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
e vinculada tal obrigagdo a Clausula IX — DO PAGAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugdo dos servicos
contratados, de acordo com o Projetc Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de
primeira qualidade e dentro das especificagbes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentagao de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de
obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos
complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deverao ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execucao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagées Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestadc de equivaléncia de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operacao financeira, sob pena de rescisédo contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA deveré arcar com o onus de eventuais adaptagbes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o ProjetC"‘
£/
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Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na
obra e servicos em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada,
eventuais complementagdes e acréscimos de materiais e acessoérios por acaso omitido no
Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas
as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao
imoével, desde que nao representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteragdo
qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a  Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalacdes e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratagao, responsabilizando-se, sem quaiquer 6nus adicional, por todas as demoligcbes e
remogoes necessarias, recomposicdes de fora das especificacdes cu com vicios e/ou defeitos,
regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagcdo da CONTRATANTE,
na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e ou CAU e demais 6rgdos envolvidos, em até 10 (dez) dias
apés a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6nus
para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigdo da obra Junto aos orgaos e reparticdes competentes, sem 6nus
para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugdo dos servigos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a segurancga publica,
sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Arcar com as despesas concernentes a indo-de-obra, material, tributos, servigos de
terceiros, inclusive obrigagbes trabalhistas, comerciais e - previdenciarias, transporte,
alimentacao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

2.6.5 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventuaimente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a8 CONTRATANTE;

2.6.6 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de
Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde seréo feitas, por parte da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, as anotagbes diarias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indicagdes técnicas, inicio e término dos servigos, condigbes meteoroldgicas e
demais informagdes que se facam necessarias, servindo tal livro como documento base
indispensavel para dirimir dlvidas e quaisquer reivindicagdes futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto e
Urbanista residente, pertencente ac quadro da empresa, responsavel pela execucdo dos
servigos contratados, o qual sera o elemento de conrtato entre a CONTRATADA e a Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Ein sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro
engenheiro, que passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE;




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 0800-037-1299 CNPJ. 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

b) Qualquer alteragdo na composi¢do da equipe slencada na Declaracdo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser. submetlda a analise e aprovagao prévia
do Corpo Técnico da CONTRATANTE;

2.6.7 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.8 — Atualizar, constantemente, os projetos durante & axecucéo da obra com vistas ao "as
built",

2.6.9 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmanie habilitada, bem como todos os recursos
materiais necessarios a execugao dos servigos;

2.6.10 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugdo dos servigos, com cépia dos
comprovantes de habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.11 — Manter todos os profissionais sob sua reaponsabllldade devidamente trajados e
identificados, com utilizagao de crachas;

2.6.12 — Obedecer estritamente a legislagdo trabalhista e previdenciaria;

2.6.13 — Obedecer estritamente as disposigdes atinentes & Saude, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas. pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comissao interna de Prevencdo de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protegdo Individual - EPI), NR 10 (Seguranga em Instalacoes e
Servigos em Eletricidade), NR 18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcdo) e NR 24 (Condigdes Sanitérias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.14 — Obedecer estritamente as Normas Brasiieiras Registradas — NBR da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalimerte a NBR-7678 (Seguranga na Execugao
de Obras em Servigos de Construcao);

2.6.15 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protegdo Individual — EPI e
Equipamento de Protegéo Coletiva — EPC, conforme legislagdo de regéncia;

2.6.16 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislacao vigente;

2.6.17 — Responsabilizar-se pela execucdo, coordenagéo e orientagdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.18 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugdo da obra e
servigos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em construgdo, até definitiva
aceitacdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos onundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica.

2.6.19 — Contratar e manter, durante o prazo de execugdo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servlgo berm como visitantes e fornecedores
que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.20 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagdo da obra,
conforme padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgdos locais de
fiscalizacdo e licenciamento;

2.6.21 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacgéo,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do servico; ’ \/
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2 6.22 — Remover a totalidade do entulho e materiais nac utilizados na execugéo dos Servigos,
durante a integral execugdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagbes do
canteiro de obras;

2.6.23 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os Servigos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento.

2.6.24 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa @ m&o-de-obra alocada para a
obra, objeto da presente contratagao, destacandc o pessoal administrativo daqueles que

trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagéo da documentagédo de
cobranga mensal;

2.6.25 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentacao do documento de cobranca mensal, observando-se que
deverdo ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal aiocado no canteiro e outra para o
pessoal administrativo;

2.6.26 — Manter quadro de pessoai suficiente para atendimentc dos servigos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo d= férias, descanso semanal, falta ao
servico, greve ou demisséo de empregados;

2627 — Fornecer sempre que solicitado pele CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados & do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execugado da obra;

2.6.28 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra 0s documentos de garantia, "as built"
dos servigos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos 6rgaos
competentes e gravados em midia eletronica, em formato AutoCad, juntamente com um
conjunto de cépias em papel, de cada projeto;

2.6.29 — Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovagao, autorizagdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos.,
referidos nos itens 2.6.1,2.6.2 e 2.6.3; ’

2.6.30 — Responsabilizar-se peia garantia, durarie 0s prazos consignados neste Contrato, dos
servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais acessorios
fornecidos ou incorporados ao imével;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de gualquer equipamento, magquinas e
demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ac imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessérios incluira mao-de-obra e substituicdo de
pegcas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique caracterizado O USO
inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
CONTRATANTE, de obrigagéo resultante da execugao deste Contrato.

2.8 — E vedado &8 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ac Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Conirato, salvo se houver prévia autorizagdo da. -
CONTRATANTE; ‘ %/
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283 — E vedada a subcontratacéo totai dos servicos objeto desta Concorréncia Eletronica,
sendo permitida a subcontratagao parcial dos servigos, quando previamente autorizada pela
Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificagcdo técnica, que
ndo poderdo ser subcontratadas.

29 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagoes assumidas neste Contrato, todas as condicoes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragao que possa comprometer a manutengao do presente ajuste.

CLAUSULA lil - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a: N

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execucdo do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagéo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execucdo dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servi¢os realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execucdo dos servicos deste Contrato, € designara representantes para acompanhar o
andamento dos servicos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacao ou dirimira qualquer davida que
a sua Equipe de Fiscalizagdo n&o logre elidir, por intermédio da CONTRATANTE.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em funcdo do presente Contraio
estritamente de acordo com o disposto no Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugdo do objeto ora contratado sera de, no maximo, 02 (dois) meses, a
contar do primeiro dia (til apds o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-se o disposto
na Clausula 4.3 deste Contrato.

42 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 10 (dez) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos,
a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagdo assumida no item 3.1.2.

43 — No computo do prazo mencionado na Clausuia 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE,
que venham a paralisar ou dificultar a execugéo dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execugao deste Contrato, s6 ira eximi-la da responsabilidade contratual a(\)
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que esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel & alea contratual, dificultoso & normal execugao do contrato, ou previsivel, porém
de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente 4 CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagao
necessaria a comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE. ‘

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antccedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais
por parte dos fornecedores. j

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se Vverificar qualquer dos fatos
abaixo: :

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;

443 — alteracdo do objeto para sua melhor adequagéd técnica, com 0 consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execugac financeira'do cronograma, em decorréncia da execucao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGAO .

51 — A garantia dada em cumprimento das obrigacdes ora assumidas, na modalidade de
Concorréncia Eletrénica, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 9.884,48 (nove mil,
oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) sera atualizavel da mesma forma
que o principal, na forma do artigo 96, § 2°, da Lei n° 14.133/21. A garantia sera levantada
apos o cumprimento fiel integral deste Contrato.

51.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes nos ‘termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacdo, através de Relatorio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA nédo atender
as suas determinagdes. Caso a garantia ndo se mostre suficiente, a diferenca seré descontada
dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

512 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos & CONTRATADA as importancias necessarias 2 satisfacdo das
contribuicdes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

5.1.4 — A garantia adicional tera 0 mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

52 — Havendo acréscimo ou supressdo da obra, a garantia sera acrescida ou devolvida,
conforme o caso, guardada, em todas as hipéteses, proporgao de 5% (cinco por cento) sobre o
valor atualizado do contrato.

53 — No caso de rescisédo contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir

eventuais danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e@
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indenizagdes devidos, nos termos do que estabeiece o artigo 139, inciso Illl, da Lei n°
14.133/21.

5.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida apés o cumprimento fiel e
integral do contrato, apds o recebimento definitivo da obra.

5.5 — Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera pelos
danos e prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execugdo da obra.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagéo no Diario Oficial
do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA Vil - DA DOTAGCAO ORGCAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes & execugao deste Contrato serdo atendidas com 0S recursos
assim consignados:

Dotacéo: Ficha: Fonte de Recursos:
02.09.30.15.451.1501.1025.4.4.90.51.00 484 2.706

CLAUSULA VIIl - DO PREGO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO.

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servicos objeto deste Contrato pelo preco total de R$
197.689,62 (cento e noventa e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois
centavos) de acordo com O Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos € despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigacdes trabalhistas,
civis e previdencidrias, transporte, alimentagdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.

8.2 - Os pregos contratados s&o fixos e irreajustaveis pélo periodo de 12 meses, contados da
data do inicio de vigéncia deste contratc. -

8.2.1 — Verificada ocorréncia das hipoteses previsias no artigo 124, i, “d”, da Lei 14.138/21,
proceder-se-a ao reequilibrio dos pregos contratados, mediante expressa e formal solicitacao
fundamentada do contratado.

8.2.2 — Ndo sera concedido reequilibrio de pregcs de itens ja executados pelo contratado, em
nenhuma hipétese. O reequilibrio de pregos sera apenas dos itens a serem executados na data
da solicitagao. <

8.2.3 — A oferta de preco inexequivel, ratificada pela contratada, & de inteira responsabilidade
da mesma. E que esta hipétese néo caracteriza a alea econdmica extraordinaria_e
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extracontratual exigida pelo art. 124, inciso !}, alinga "d", da Lei 14.133/21, na forma do acérdéo
TCU 2901/2020. Portanto, ndo é fundamento para pedido de reequilibrio econdmico-financeiro
do contrato.

8.3 — Caso a vigéncia contratual seja prorrogada por prazo superior a 12 (doze) meses, 0S
pregos contratados poderdo ser reajustados com base na variagédo dos indicadores utilizados
no orcamento base da presente licitacao.

8.3.1 — O reajuste de pregos somente poderé ser concedido apo6s o décimo segundo més de
vigéncia contratual e, também: ndo incidira sobre itens ja executados pelo contratado, em
nenhuma hipétese; tera como base de incidéncia da data da apresentagdo da proposta de
precos neste licitagdo; caso tenha sido deferido reequilibrio de precos no periodo, para o
reajuste de pregos serdo compensados dos percentuais de reequilibrio.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei 10.192/01 sera
contada a partir da data limite para apresentacao da proposta de pregos relativa a este
contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as
parcelas ainda ndo executadas do contrato — saldo contratual - os pregos poderdo ser
reajustados com base na variagdo de indices oficiais de precos que guardem a maior
correlagéo possivel com o segmento econdmico em que estejam inseridos tais insumos,
pesquisas de pregos de mercado ou de pre¢os contratados por outros 6rgdos e entidades da
Administracdo Publica, de modo a garantir a manutencao dos pregos de mercado.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medicéo dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o & apreciagdo da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apos analise e aprovagdo do Relatorio, autorizard a emissao
das Notas Fiscais, enviando Relatdério Conclusivo a Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em até
03 (trés) dias uteis. A Fiscalizagao da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informacdes apresentados, atestara a execugao dos servicos no prazo de até 03 (trés) dias
uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, 1io prazo de até 30 (trinta) dias uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagado da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departarnento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregao, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitagédo na pertinente Concorréncia Eletronica, devera,
obrigatoriamente, constar o nome e numero do banco, o nome e numero da agéncia, e 0
numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar 8 CONTRATANTE, até a data de apresentagao
do primeiro faturamento os comprovantes de registro da-obra no CREA/MG, matricula da obra
no INSS, e relacéo de empregados — RE. {guando for o caso).
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9.2.3 — E defeso & CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razao
dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE n&o reconhecera, em
hipétese alguma, a sua solidariedade @ CONTRATADA por dividas contraidas em razao deste
Contrato.

9.2.4 — So terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servicos extras, que porventura venham & surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servicos extraordinarios serao efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas 4 CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificacdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagao dos
pregos unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de ndo ser possivel
sua aplicagéo, esse valor sera regulado pela apropriagao do custo de material e mao-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, €
mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas
legais, tributos, administragao central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a
administragao local.

9.2.7 — Na hipétese de ndo ser possivel a aplicagdo dos pregos unitarios da planilha
orgamentaria nem a apropriagao de custos, os acréscimos e/ou modificagoes e possiveis
aditivos serdo objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagao da
CONTRATANTE. Também nessa hipétese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6
supra, quanto ao BDL.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagdo, nos termos do
item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com o constante no 140, inciso |,
alinea "a", da Lei n.° 14.133/21, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da Contratada,
em 03 (trés) vias de igual forma e tecr, todas assinadas por representantes da Prefeitura e pelo
Responsavel Técnico da Contratada.

101.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o a CONTRATADA para as providéncias cabiveis, ‘ficando as 02 (duas)
primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigoes:

a) realizagédo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos 0s servigos
envolvidos na obra;

b) realizagdo de todas as medicdes e/ou apropriagdes referentes a redugdes, acréscimos e
modificagdes;

c) Assessoria Técnica da CONTRATANTE realizara o levantamento de eventuais pendéncias
executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada. )
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10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 140, inciso |, alinea "n" da Lei n.° 14.133/21, em 30 (trinta)
dias ap6s o recebimento provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condigoes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamacdes da Assessoria Técnica da CONTRATANTE,
referentes a defeitos ou imperfeigdes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais € tributarios concernentes a
execugao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos empregados na edificacao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com 0 Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS; ’ '

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;
c) Diario da Obra original; e

d) certiddes negativas de que nao pesam sobre a obra quaisquer acdes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo namero de vias, assinado
e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA Xi — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugdo dos servicos sujeitard a CONTRATADA a penalidade
de multa, a ser recolhida, conforme ¢ caso, no prazo méaximo de 10 (dez) dias uteis, contados
da intimagdo do ato, apos regular procedimenio adiministrativo em que seja garantida a
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditorio, observados 0s
seguintes criterios: . <

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejaré aplicagdo de multa moratoria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total
da obrigagcéo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagéo de multa moratoria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da
parcela em atraso, por dia de excesso gue, eveniualmenie, venha a ocorrer em cada um dos
prazos parciais estabelecidos no Crenograma  Fisico  financeiro apresentado pela
CONTRATADA,; '

11.2 — Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar 8 CONTRATADA as
seguintes sangdes: '

11.2.1 — Adverténcia;
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11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucao parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimagéao do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagéo, pelo ndo cumprimento de
obrigagdo acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da intimagéao do ato;

11.2.4 — Multa moratoria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de nao-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)";

11.2.5 — Suspensado temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punigdo' ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administracéo pelos prejuizos resultantes, e apos decorrer o
prazo da sancéo aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclus&o dos Servigos;

11.3.4 — ndo apresentagdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro; , . :

113.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improprio eventualmente
empregado na execugao da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizago da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa s€ a substituigdo n&o ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

1137 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar também
no mesmo prazo referido na alinea anterior; .

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou
das vedacdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados
e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como O0S antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-ias, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispde o artigo 156, "caput”, da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA XII - OUTRAS SANGOES

s @
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121 — De acordo com o artigo 155 da Lei n® 14.133/21, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagao no Diario Oficial da Prefeitura Municipal de Piracema, as
sancdes previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6, em razéo de:

12.1.1 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; e
12.1.2 — Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.2 — As sangbes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitagao e
impedimento de contratar com a Administracdo, e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA Xlll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA nzo recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ac valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo. ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratorios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagéo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensdo, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da
intimag&o do ato, ao Presidente que poderéa reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderdo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacac@piracema.mg.gov.br.

14.2 — No caso de declaragdo de inidoneidade, previSta no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideracdo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagao do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cincs) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca do objeto ora
contratado, assim em razéo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do
Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitagao realizada pelo Diretor Juridico,
devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicagao do problema.

15.1.2 — A garantia incluirda m&o-de-obra & substituicdo de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem. \
15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA: \/
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15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer 0s materiais por ela adquiridos a execugéo
da obra, ainda que depositados no canteirc de obras, até o Recebimento Provisorio do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus erpregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugao do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes @ mao-de obra,
material, tributos, servicos de terceiros, obrigacoes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, cbpias dos projetos,
ligagdes provisoérias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugdo do presente
empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeigoes verificados no objeto, ndo relacionados com a
seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc., pelo
periodo de: :

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e
de facil constatagao; :

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificacéo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a.contar da verificag@o do dano.

15.3 — O prazo para reparagao dos defeitos, danos, riscos e imperfeicoes, ressalvadas as
hipéteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL.

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execug&o do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoave! para reparagdo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato seréo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

171 — A CONTRATADA designara a Engenheira Civil, SRA. LAURENI PEREIRA RAMOS,
residente na RUA PARAGUAI, numerc 108, LETRA B, bairro / distrito VILA NIRMATELLE,
municipio Formiga - Minas Gerais, CEP 35.577-088, CREA n° 160.017/D e CPF n°
821.402.436-68, como responsavel técnico pela execucdo da obra constante deste contrato.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 10 (dez)
dias Uteis, a contar da assinatura do contrato, o qual sera denominado “Engenheiro Residente”
ou “Arquiteto e Urbanista Residente” e que devera estar alocado permanentemente na obra e
sera o responsavel pela coordenagao diaria dos servigos.

17.3 — A aceitacéo desses profissionais devera ser submetida & apreciagéo do Corpo Técnico
da CONTRATANTE.
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17.4 — Admitir-se-a substituicio do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitagdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIIl - DA FISCALIZAGAQO

18.1 — A execugao do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagdo e avaliagao por
parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicéo especifica para tal, os
quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agdo de orientagéo geral e
controle.

18.2 — A fiscalizagéo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administragéo e
ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagdo tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade nZo se revista de atributos compativeis
com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo
da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na
Clausula 11.2.4. Quanto aos servicos néo aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverao ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e sem que caiba
direito a dilagao dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do
prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades em execugao formais, solicitacdes e
informacdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro. (quando for o
caso) ‘

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, tddas as suas paginas serdo numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimentc do Diario & Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE que, ap6s efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira via
de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela
CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagao
da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogéo
das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERACAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no artigo 124 da Lei n® 14.133/21.

| /
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19.2 — No interesse da Administracdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento), conforme disposto no artigo 125, da Lei n.° 14.133/21.

1921 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes licitadas, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipdtese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo
no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragées que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global
a ser pago pelos servigos sofreréd a diminui¢do correspondente.

19.5 — N3o sera considerada alteracdo contratual, para fins de observancia da limitagcdo a que
se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragdes empreendidas no projeto que nao
redundarem aumento ou diminuigéo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande monta, as
partes repactuardo o prazo ajustado para conciusdo dos servigos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicao regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagao por
outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento
administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administragao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspensé&o do Contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

21.1 — A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos
artigos 155 a 158 da Lei n® 14.133/21.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A resciséo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados no
artigo 155 da Lei 14.133/21 notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30

(trinta) dias corridos; @
| | : ' \ )7 |
)
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a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sangdes previstas em Lei:

a.1) Assungao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administragéo;

a.2) Ocupagao e utilizagdo do local, instalagées, equipamentos, material e pessoal empregados
na execugdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 104, inciso V, da
Lei n® 14.133/21;

a.3) Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracgéo, e dos valores das
multas e indenizacdes a ela devidos;

a.4) Retencdo dos créditos decorrentes do Ccentrate ate o limite dos prejuizos causados a
Administracao.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)’ e “a.2)" anteriores, fica a critério da
Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta ou
indireta.

c) E permitido & Administragéo, no caso de concordata (recuperagao judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a
seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administragao da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislacdo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLAUSULA XXIl — DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugdo da obrigacdo da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Administragdo, e para acobertar valores referentes as multas e
indenizagdes a ela devidos, de acordo com a previséo do artigo 139, inciso lll, da Lei n°
14.133/21.

222 — Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sancoes previstas na Lei n°
14.133/21.

CLAUSULA XXIll - DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA enquanto pendente de liquidagéo
qualquer obrigagdo financeira, sem que issc gere direito a reajustamento de pregos ou
corregdo monetaria.

23.2 — Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no sitio oficial da Prefeitura
Municipal de Piracema na internet e divulgagac no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021. J
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23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagao constante dos Anexos |, Il e
[Il da Concorréncia Eletronica n° 003/2025.

23.6 - O presente contrato reger-se-a pelas seguintes normas legais: Lei Federal n°® 14.133/21.

23.7 - Os casos omissos serdo dirimidos, com observancia da legislagéo regedora, em especial
a Lei Federal n® 14.133/21. '

CLAUSULA XXIV — DO FORO

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer.

24.2 - E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés)
vias de igual teor, forma e data.

Piracema/MG, 13 de Agosto de 2025.
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