PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
S e Estado de Minas Gerais
e Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

Assinado de forma

CONTRATO N° 213/2025

MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2025
PROCESSO LICITATORIO N° 109/2025

DOTAGAO ORGAMENTARIA: FICHA 798

FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS: 1.500

SECRETARIO MUNICIPAL: CELMO EUSTAQUIO DOS PASSOS
FISCAL DESTE CONTRATO: LUIS GUSTAVO GRECO CUNHA
GESTORA DE CONTRATOS: THAIRINE EDUARDA OLIVEIRA

Publicado no Diario Oficial do dia __ / /2025.

Responsavel:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA - MG, pessoa juridica de Direito Publico, CNPJ:
17.980.392/0001-03 com sede na, situada na Praga José Ribeiro de Assis, n°. 42, centro, nesta cidade, neste
ato representado pelo Prefeito, Wesley Diniz, portador da carteira de Identidade n.°: MG-9.066.252 e CPF:
036.401.156-43, brasileiro, residente e domiciliado a Rua Ouro Preto, n°® 140, Apto. 301, Bairro Centro,
Piracema/MG denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO:

MADEIREIRA PIRACEMA LTDA, pessoa juridica de direito privado, com sede na EST Povoado de Castro,
n° S/N, Bairro Zona Rural, Piracema/MG, CEP: 35536-000, inscrita no CNPJ sob o n° 19.027.198/0001-25,
neste ato representado por seu representante legal SR. JEANNIO ISMAEL ALVES, CPF: 072.786.856-05 e
RG: 12119807 SSP/MG, neste ato designado como CONTRATADO.

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato oriundo do
Processo Licitatério n® 109/2025, modalidade Concorréncia eletrénica n® 004/2025, tipo menor prego, com
regime de execugdo indireta, estando de acordo com o edital de Licitacdo respectivo e com a proposta da
licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n° 14.133/21, sujeitando-se as partes as determinagdes
legais da norma indicada, tendo como fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DE PISO DE CONCRETO
POLIDO NO MUNICIPIO DE PIRACEMA-MG, DA REGIAO SUDESTE, CONFORME AS
ESPECIFICAGCOES DETALHADAS NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mao
de obra.

1.2 — O presente objeto deverd ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma fisico
financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento contratual.

1.3 - O prazo de execugdo do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:
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a) no primeiro dia util, apds a assinatura do contrato, a contratada deverd adotar todas as providéncias
necessarias para iniciagéo da execugao da obra, tais como: apresentacdo do corpo técnico de profissionais,
com a devida qualificacdo minima exigida, apresentagdo de toda a documentagéo legal, tais como: Anotagdo
de Responsabilidade Técnica (ART), inscrigdo da obra nos orgdos competentes, alvara de construgéo e
outros que a Lei exigir e a prestagao das garantias contratuais.

b) apds a conclusdo das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitirdA Ordem de Servigo,
determinando o inicio da execugéo da obra, de acordo com o cronograma fisico-financeiro estabelecido;

c) o prazo de execucdo da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo deste edital,
iniciando-se a partir do primeiro dia Gtil apés o recebimento, pela contratada, da Ordem de Servigo.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o precgo, prazo e demais condigdes
estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricdes e especificagdes constantes dos
PROJETOS BASICO, QUE FAZ PARTE DESTE CONTRATO, com zelo e diligéncia, e em estrita
observancia & melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas Brasileiras Registradas —
NBR da Associacgdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal obrigagdo & Clausula IX — DO
PAGAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execucdo dos servigos contratados, de
acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de primeira qualidade e dentro
das especificagdes técnicas estipuladas nos memoriais, assumindo a CONTRATADA as despesas referentes
a transportes, cargas, descargas e movimentagdo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro
e fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo
aceitos complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deverdo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de todos os
materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificacdes Técnicas, sempre que a
Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA devera providenciar, as suas
expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicGes ou
fundacgdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou utilizar este
Contrato para qualquer operagdo financeira, sob pena de rescisdo contratual, sem prévia e expressa
anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptagdes, em caso de possiveis omissdes,
divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto Executivo e os Memoriais
fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na obra e servicos em questdo, estando
incluidas, no valor global da proposta apresentada, eventuais complementagées e acréscimos de materiais e
acessorios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou
incorporados ao imdvel, desde que ndo representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteragao
qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE e aqueles
a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalagbes e a todos os locais onde estiverem sendo
estocados materiais relacionados com o objeto desta contratagdo, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus
adicional, por todas as demolicdes e remogdes necessarias, recomposicdes de fora das especificagdes ou
com vicios elou defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, na forma da Clausula XVl deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:
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2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART
junto ao CREA e ou CAU e demais 6rgéos envolvidos, em até 10 (dez) dias ap6s a data de assinatura do
Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem énus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos orgdos e reparticdes competentes, sem Onus para a
CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugao dos servigos, em observancia

a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica, sem onus para a
CONTRATANTE;

2.6.4 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros,
inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdencidrias, transporte, alimentagéo, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

2.6.5 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades
federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive
aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;

2.6.6 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente dimensionada, dirigida
pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar decisdes no
canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de Obra”, com folhas triplas devidamente
numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, as anotagbes diarias
sobre o andamento dos trabalhos, relacionando indicagdes técnicas, inicio e término dos servigos, condigdes
meteorologicas e demais informagdes que se facam necessarias, servindo tal livro como documento base
indispensavel para dirimir dividas e quaisquer reivindicacoes futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto e Urbanista
residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugdo dos servigos contratados, o qual
sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua
auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que passara a responder pelos servigos, desde
que aprovado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragdo na composicdo da equipe elencada na Declaragédo de Responsabilidade Técnica
apresentada pela CONTRATADA, deveréa ser submetida a anélise e aprovagéo prévia do Corpo Técnico da
CONTRATANTE;

2.6.7 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;
2.6.8 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execucéo da obra com vistas ao "as built";

2.6.9 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos materiais
necessarios a execugao dos servigos;

2.6.10 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF) de todos os
profissionais envolvidos na execugéo dos servigos, com copia dos comprovantes de habilitagéo profissional,
até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.11 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e identificados, com
utilizagdo de crachas;

2.6.12 — Obedecer estritamente a legislagdo trabalhista e previdenciaria;

2.6.13 — Obedecer estritamente as disposicdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranga do Trabalho,
incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, sobretudo as
NR 5 (Comissao Interna de Prevengéo de Acidentes — CIPA), NR 6 (Equipamento de Protegdo Individual —
EPI), NR 10 (Seguranga em Instalacdes e Servigos em Eletricidade), NR 18 (Condigcdes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construgdo) e NR 24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.14 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranca na Execugdo de Obras em Servigos de
Construgéo);
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2.6.15 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecéo Individual — EPl e Equipamento
de Protecdo Coletiva — EPC, conforme legislagdo de regéncia;

2.6.16 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagéo vigente;

2.6.17 — Responsabilizar-se pela execucgéo, coordenagéo e orientacdo geral nos calculos e projetos que se
fizerem necessarios;

2.6.18 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugdo da obra e Servigos
contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a
destruicdo ou danificagdo da obra em construgdo, até definitiva aceitagéo dela pela CONTRATANTE, bem
como as indenizacbes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos
contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

2.6.19 — Contratar e manter, durante o prazo de execugéo da obra, seguro de acidentes do trabalho de todos
os operarios e empregados em servigo, bem como visitantes e fornecedores que adentrarem ao canteiro de
obras;

2.6.20 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagdo da obra, conforme padrao
estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgéos locais de fiscalizacdo e licenciamento;

2.6.21 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagao, permanéncia ou
comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatdrio a disciplina ou ao interesse do servigo;

2.6.22 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execugdo dos servigos, durante a
integral execucéo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagbes do canteiro de obras;

2.6.23 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos na
obra, que deverao estar em perfeito estado de funcionamento.

2.6.24 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa a mao-de-obra alocada para a obra, objeto
da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que trabalham diretamente no
canteiro, vencida até a data de apresentagdo da documentagédo de cobranga mensal;

2.6.25 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas, vencidas até a
data de apresentagdo do documento de cobrangca mensal, observando-se que deverdo ser emitidas GPS’s
distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o pessoal administrativo;

2.6.26 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto neste
Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao servico, greve ou demissao
de empregados;

2.6.27 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos dos
empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execucao da obra;

2.6.28 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built" dos servigos
executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos 6rgaos competentes e gravados em
midia eletrdnica, em formato AutoCad, juntamente com um conjunto de cépias em papel, de cada projeto;

2.6.29 — Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os comprovantes
de aprovacdo, autorizago, registro e recolhimento de taxas e emolumentos., referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2
e 2.6.3;

2.6.30 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados neste Contrato, dos servicos
realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais acessorios fornecidos ou incorporados
ao imovel;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e demais
acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e substituicdo de pecas ou
materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique caracterizado o uso inadequado por parte do
usuario.
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2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e previdenciarios de sua
competéncia nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem pode onerar o
objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE, de obrigagdo resultante da execugédo deste
Contrato.

2.8 — E vedado 8 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a vigéncia do
Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratagao total dos servicos objeto desta Concorréncia Eletrénica, sendo permitida a
subcontratagédo parcial dos servicos, quando previamente autorizada pela Contratante, ressalvadas as
parcelas do objeto para as quais se exige qualificagdo técnica, que ndo poderio ser subcontratadas.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao dos servigos, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas neste Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitagéo, devendo comunicar a CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer
a manutencao do presente ajuste.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua Equipe de
Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento contratual, a Ordem de
Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugdo do projeto, bem como permitir o acesso dos
empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e apontamentos necessarios a execugao
dos servicos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionard a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a boa execugao
dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o andamento dos servigos e
dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacgé&o ou dirimira qualquer dlvida que a sua Equipe
de Fiscalizacdo nao logre elidir, por intermédio da CONTRATANTE.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungédo do presente Contrato estritamente de
acordo com o disposto no Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugao do objeto ora contratado sera de, no maximo, 01 (um) més, a contar do primeiro
dia util apos o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 10 (dez) dias corridos da data do recebimento da
Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure retardamento injustificado para o
inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da
assinatura deste Contrato, conforme obrigagdo assumida no item 3.1.2.

Cx
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4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos decorrentes de caso
fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar
a execucgdo dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e prejudicial a
regular execug&o deste Contrato, s6 ir4 eximi-la da responsabilidade contratual a que esta sujeita, apos ter a
CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato imprevisivel a alea contratual, dificultoso a
normal execugdo do contrato, ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso
fortuito e forga maior.

432 — Cabera exclusivamente @ CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagdo necessaria a
comprovagéo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos de entrega
dos materiais especificados a serem utilizados, nao cabendo, portanto, a justificativa do atraso da obra
devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos abaixo:

4.4 1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando seu fornecimento
depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;

4.43 — alteracdo do objeto para sua melhor adequacéo técnica, com 0O consequente realinhamento de
etapas;

4.4.4 — adiantamento da execugdo financeira do cronograma, em decorréncia da execugdo antecipada,
devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade de CONCORRENCIA
ELETRONICA, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do presente Contrato, na importancia de R$ 849,75 (oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e
cinco centavos) sera atualizavel da mesma forma que o principal, na forma do artigo 96, § 2°, da Lei n°
14.133/21. A garantia sera levantada apds o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as importancias
necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que apresentarem vicios, defeitos
ou incorrecdes nos termos apontados pela sua Equipe de Fiscalizagdo, através de Relatério Circunstanciado,
sempre que a CONTRATADA néo atender as suas determinacdes. Caso a garantia ndo se mostre suficiente,
a diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

51.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos eventualmente devidos
4 CONTRATADA as importancias necessarias a satisfagdo das contribuigbes e tributos devidos pela
CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a CONTRATANTE.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado & garantia contratual principal.

5.2 — Havendo acréscimo ou supressdo da obra, a garantia sera acrescida ou devolvida, conforme o caso,
guardada, em todas as hipoteses, proporcao de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato.

53 — No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir eventuais danos
sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e indenizagdes devidos, nos termos
do que estabelece o artigo 139, inciso llI, da Lein® 14.133/21.

5.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida apdés o cumprimento fiel e integral do
contrato, apds o recebimento definitivo da obra.

5.5 — Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera pelos danos &
prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da execugao da
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CLAUSULA VI — DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato teré vigéncia a partir de sua assinatura e publicagéo no Diério Oficial do Municipio
durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugao das etapas dos servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-financeiro que
integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA notificar a CONTRATANTE
sobre a conclusio do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE concorde que a obra
esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VII - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

74 — As despesas atinentes a execuga@o deste Contrato serdo atendidas com 0s recursos assim
consignados:

Elemento de despesa Ficha Fonte de Recurso
02.13.02.27.812.2701.2315.4.4.90.39.00 798 1.500

CLAUSULA VIil - DO PREGO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO.

81 — A CONTRATADA realizara a obra e servicos objeto deste Contrato pelo preco total de R$ 16.995,00
(dezesseis mil, novecentos e noventa e cinco reais) de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em
anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos € despesas com méao-de-
obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagoes trabalhistas, civis e previdenciarias,
transporte, alimentagao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos,
entre outros.

8.2 - Os pregos contratados s&o fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data do inicio
de vigéncia deste contrato.

8.2.1 — Verificada ocorréncia das hipéteses previstas no artigo 124, 11, “d", da Lei 14.133/21, proceder-se-a ao
reequilibrio dos pregos contratados, mediante expressa e formal solicitagdo fundamentada do contratado.

822 — Nao sera concedido reequilibrio de pregos de itens ja executados pelo contratado, em nenhuma
hipétese. O reequilibrio de pregos sera apenas dos itens a serem executados na data da solicitagdo.

8.2.3 — A oferta de preco inexequivel, ratificada pela contratada, é de inteira responsabilidade da mesma. E
que esta hipdtese ndo caracteriza a alea econdmica extraordinaria e extracontratual exigida pelo art. 124,
inciso |l, alinea “d”, da Lei 14.133/21, na forma do acorddo TCU 2901/2020. Portanto, nao é fundamento
para pedido de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

8.3 — Caso a vigéncia contratual seja prorrogada por prazo superior a 12 (doze) meses, 0S precos
contratados poderdo ser reajustados com base na variagdo dos indicadores utilizados no orcamento base
da presente licitacao.

8.3.1 — O reajuste de pregos somente podera ser concedido apos o décimo segundo més de vigéncia
contratual e, também: nado incidira sobre itens ja executados pelo contratado, em nenhuma hipotese; tera
como base de incidéncia da data da apresentagao da proposta de pregos neste licitagdo; caso tenha sido
deferido reequilibrio de pregos no periodo, para o reajuste de pregos serdo compensados dos percentuais de
reequilibrio.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei 10.192/01 sera contada a partir da
data limite para apresentagao da proposta de precos relativa a este contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as parcelas ainda
ndo executadas do,contrato — saldo contratual - os precos poderdo ser reajustados com base na variagéo de
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indices oficiais de pregos que guardem a maior correlagdo possivel com o segmento econdmico em que
estejam inseridos tais insumos, pesquisas de pregos de mercado ou de pregos contratados por outros érgaos
e entidades da Administragdo Publica, de modo a garantir a manutencgéo dos pregos de mercado.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medicéo dos itens do Cronograma Fisico-financeiro
executados, submetendo-o a apreciagdo da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Esta equipe, apos
analise e aprovagao do Relatério, autorizara a emiss3o das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias Uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em
acordando com os dados e informagdes apresentados, atestara a execucdo dos servigos no prazo de até 03
(trés) dias uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante deposito bancario e em parcelas mensais, conforme o
Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 30 (trinta) dias uteis ap6s o atesto da Nota
Fiscal pela Fiscalizagao da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorrecdo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na Clausula 9.2,
porém, a contar da apresentagéo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razé&o social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a documentagdo apresentada
para a habilitagdo na pertinente Concorréncia Eletronica, devera, obrigatoriamente, constar o nome € numero
do banco, o nome e nimero da agéncia, e o numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de apresentagdo do primeiro
faturamento os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relag@o de
empregados — RE._(quando for o caso).

9.2.3 — E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razao dele, seja qual
for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nao reconhecera, em hipdtese alguma, a sua
solidariedade 2 CONTRATADA por dividas contraidas em razao deste Contrato.

9.2.4 — Sé terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servicos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos, reducdes ou
modificacdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser formalizados mediante Termo
Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serao efetuadas mediante notas fiscais suplementares,
apresentadas 8 CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.

926 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagéo dos pregos
unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de ndo ser possivel sua aplicagéo, esse
valor sera regulado pela apropriagéo do custo de material e mao-de-obra correspondentes, de acordo com o
estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, € mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o
total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administracdo central, beneficio, lucro e demais
encargos, excluida a administragéo local.

9.2.7 — Na hipétese de ndo ser possivel a aplicagdo dos pregos unitarios da planilha orgamentaria nem a
apropriagéo de custos, 0s acréscimos elou modificagdes e possiveis aditivos serdo objeto de orgamento a
ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagdo da CONTRATANTE. Também nessa hipdtese sera
respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacdo, nos termos do item 4.4.4,
deverao ser cobradas através de nota fiscal suplementar. i
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CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIGOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, sera lavrado
um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com 0 constante no 140, inciso |, alinea "a", da Lei n.°

14.133/21, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e
teor, todas assinadas por representantes da Prefeitura e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisorio, encaminhando-o a
CONTRATADA para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da
Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:

a) realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos na
obra;

b) realizagdo de todas as medicoes elou apropriacoes referentes a redugdes, acréscimos e modificagoes;

c) Assessoria Técnica da CONTRATANTE realizara o levantamento de eventuais pendéncias executivas da
obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados seré lavrado de acordo com 0
constante no artigo 140, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 14.133/21, em 30 (trinta) dias apos o recebimento
provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes condicoes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamagoes da Assessoria Técnica da CONTRATANTE, referentes a defeitos
ou imperfeigdes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto & falta de pagamento de operarios ou
de fornecedores de materiais, de encargos sociais € tributarios concernentes a execugdo do objeto, ou,
ainda, de prestadores de servigos empregados na edificagao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e FGTS;
b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) certiddes negativas de que nao pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por prejuizos causados a
terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo nimero de vias, assinado e distribuido
de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA Xl — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugéo dos servicos sujeitara a CONTRATADA a penalidade de multa, a
ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da intimacao do ato, apos
regular procedimento administrativo em que seja garantida a CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e
exercicio do contraditério, observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagado de multa moratdria diaria de 0,01% (um
centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na concluséo da obra ensejara aplicagao de multa de 0,1% (um décimo por
cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da obrigacdo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa moratéria diaria de 0,2%
(dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da parcela em atraso, por dia de
excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma
Fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA;
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11.2 — Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderd, garantida a
prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangoes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecugao parcial
ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da intimagao
do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagéo, pelo ndo cumprimento de obrigagao
acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da
intimagao do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o
valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula 18.2.1, alinea “b)";

11.2.5 — Suspens&o temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Administracao
da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enguanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagéo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administracéo pelos prejuizos resultantes, e apos decorrer o prazo da sancdo aplicada com base no subitem

anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades
tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na concluséo dos servicos;

11.3.4 — n3o apresentagdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improprio eventualmente empregado na
execucdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE, caracterizada
essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida nao se efetivar também no mesmo prazo referido na
alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagoes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou das vedacoes

de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados e na proposta comercial da
CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara, motivadamente, a
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de aplica-
las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispde o artigo 156, "caput”, da Lein® 14.133/21.

CLAUSULA XII - OUTRAS SANGCOES

12.1 — De acordo com o artigo 155 da Lei n® 14.133/21, podera ser aplicada em face da CONTRATADA,
mediante publicagdo no Diario Oficial Prefeitura Municipal de Piracema, as sangoes previstas nos subitens
11.2.5e 11.2.6, em razado de:

12.1.1 — Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; e \r}

12.1.2 — Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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12.2 — As sancdes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitagéo e impedimento de
contratar com a Administracdo, e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA n3o recolher a multa junto a instituigao financeira indicada pela CONTRATANTE
sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na impossibilidade de tal
desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices estabelecidos para os débitos fiscais e de
juros moratorios de 1% (um por cento) ao més, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicacdo das sancdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a adverténcia, multa
e suspensdo, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da intimagao do ato, ao Presidente que
podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Piracema ou
encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br.

14.2 — No caso de declaracéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de reconsideragao
ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias uteis da intimacao do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo da Obra, a
CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora contratado, assim em razdo dos
materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Caodigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no cadastro de
empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pelo Diretor Juridico, devera a CONTRATADA
atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da
comunicagao do problema.

15.1.2 — A garantia incluird mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, transporte e hospedagem.
15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos & execugao da obra, ainda
que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisorio do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por subempreiteiros
e por fornecedores, verificados ao longo da execugéo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de obra, material, tributos,
servicos de terceiros, obrigagoes trabalhistas e previdencidrias, transporte, alimentagado, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, copias dos projetos, ligagbes provisorias, entre outros,
decorrentes e necessarios a execugao do presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicdes verificados no objeto, ndo relacionados com a seguranga e solidez da
obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracdes etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de facil
constatagao;
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b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagao do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagao do dano.

15.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeigdes, ressalvadas as hipéteses do
subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e
potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus
empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da execugao do
objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagao do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente Contrato
serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se responsabiliza, também, pelos
riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

171 — A CONTRATADA designara o(s) Engenheiro(s) Civil SR. DIONATAN EVERTON DE OLIVEIRA
residente na Rua Algredo Greco, n° 805, Bairro Porteiras, Piracema/MG, CEP: 35536-000, CREA n°
328374MG e CPF n° 127.256.796-64 e RG: MG16522117 SSP/MG, como responsavel técnico pela
execucdo da obra constante deste contrato.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 10 (dez) dias Uteis, a
contar da assinatura do contrato, o qual sera denominado “Engenheiro Residente” ou “Arquiteto e Urbanista
Residente” e que devera estar alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenagao
diaria dos servicos.

17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagdo do Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a4 substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou superior
capacitagdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIIl - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execugdo do Contrato serd objeto de acompanhamento, fiscalizagéo e avaliacdo por parte da
CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os quais terdo livre acesso e
autoridade para exercer toda e qualquer agéo de orientacdo geral e controle.

18.2 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administragdo e n&@o exclui
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagéo tera poderes para:
a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessaria;

b) recusar qualquer servigo ou material, cuja qualidade n&o se revista de atributos compativeis com a obra a
que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo da obra no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servigos
ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem
dnus & CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagéo dos prazos parciais previstos no Cronograma
Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste Contrato,
serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE todas as ocorréncias, concluséo e inicio de
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etapas, atividades em execugao formais, solicitagdes e informagdes diversas que a critério das partes devam
ser objeto de registro. (quando for o caso)

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em ordem
sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagao.

b) Caberéa ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE
que, apos efetuar no Didrio as anotagoes pertinentes, destacara a primeira via de cada pagina, para seu
controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no
proprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas
convenientes.

CLAUSULA XIX - DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos casos previstos
no artigo 124 da Lei n® 14.133/21. :

19.2 — No interesse da Administracdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato,
podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo
125, da Lei n.° 14.133/21.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item, salvo as
supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipétese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no objeto
ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global a ser pago
pelos servigos sofrera a diminuicao correspondente.

19.5 — N&o sera considerada alteragéo contratual, para fins de observancia da limitagdo a que se refere o
item 19.2 desta Clausula, as alteragbes empreendidas no projeto que ndo redundarem aumento ou
diminuicdo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande monta, as partes
repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme previsao do subitem 4.4.3
deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais
correspondentes as etapas suprimidas e estes nao puderem ser utilizados em outra etapa posterior, 0s
mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisigao regularmente comprovados e
monetariamente corrigidos, cabendo indenizagéo por outros danos eventualmente decorrentes da supressao,
desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esteja .
subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento administrativo a que se refere o Contrato, &
podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administracao. \)
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20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagédo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

21.1 — A inexecucéo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos artigos 155 a
158 da Lei n® 14.133/21.

21.1.1 — Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados no artigo 155 da
Lei 14.133/21 notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisao acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais sangoes
previstas em Lei:

a.1) Assungdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
Administracao;

a.2) Ocupagcéo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados na execugao
do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 104, inciso V, da Lei n° 14.133/21;

a.3) Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores das multas e
indenizacdes a ela devidos;

a.4) Retencao dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragao.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da Administragao,
que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta ou indireta.

c) E permitido & Administragdo, no caso de concordata (recuperagdo judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a seu critério de
conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizaga@o expressa da autoridade
competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja conveniéncia
para a Administragdo da CONTRATANTE; ou, ainda:

21 2.3 — Judicial, nos termos da legislacdo vigente sobre a matéria.

213 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagao escrita e fundamentada da
autoridade competente.

CLAUSULA XXIl — DA CLAUSULA PENAL

221 — Rescindido o Contrato, por inexecugdo da obrigagdo da CONTRATADA, perdera esta a garantia
recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais danos sofridos pela
Administracdo, e para acobertar valores referentes as multas e indenizagdes a ela devidos, de acordo com a
previsdo do artigo 139, inciso I, da Lei n° 14.133/21.

222 — Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA XXIil - DAS DISPOSIGOES FINAIS

231 — Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagado qualquer \T/Q ’
obrigagdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou corregdo monetaria.
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232 — Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no sitio oficial da Prefeitura Municipal de
Piracema na internet e divulgagdo no Portal Nacional de Contratagées Publicas (PNCP), na forma prevista no
art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo, prevalecera o
disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser substituida por
similares.

235 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico- financeiro
apresentados pela CONTRATADA, e a documentacdo constante dos Anexos I, Il e Il da Concorréncia
Eletrédnica n.° 004/2025.

23.6 - O presente contrato reger-se-a pelas seguintes normas legais: Lei Federal n® 14.133/21.

23 7 - Os casos omissos serdo dirimidos, com observancia da legislagéo regedora, em especial a Lei Federal
n°® 14.133/21.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste Contrato,
por mais privilegiado que outro possa parecer.

24.2 - E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual
teor, forma e data.

Piracema/MG, 30 de Setembro de 2025.
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