PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praca José Ribeiro de Assis, n® 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

TOMADA DE PRECO N° 010/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 093/2020

Modalidade Tomada de Prego n°® 010/2020
Processo Licitatorio n° 080/2020
Dotagado orgamentaria: 02.11.30-27.812.2701.1021-4.4.90.51.00 - Ficha 614

Fonte de recursos financeiros: 1.00 e 1.24
Gestor deste contrato: Ceci Carvalho Vasconcelos

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ:
17.980.392/0001-03, localizada a Praga José Ribeiro de Assis, n.° 42, Centro, Piracema/MG,
neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, Antonio Osmar da Silva, portador da
carteira de Identidade n.°: M-677. 208 CPF: 129.099.986-49,residente e domiciliado a Rua
Geraldo Tiano, n.° 64, Fonte das Pedras, Piracema/MG, CEP 35.536-000, doravante
denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO

CONSTRUTORA GENTE FELIZ LTDA, CNPJ n° 07.719.980/0001-26, localizada na Avenida
JK, n° 526, Bairro Distrito de Tavares, Para de Minas/MG, neste instrumento representado por
seu Representante Legal, Senhor Jodo Luis dos Santos, CPF: 447.876.426-34 e RG n.° M
5.173.065 doravante denominado CONTRATADA, de conformidade com a Lei Federal n°
8.666/93, com alteragbes introduzidas pela Lei n°® 8.883/94, tém como justo e contratado o
seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatério n® 080/2020, modalidade Tomada de Preco n® 010/2020, tipo
menor preco global, com regime de execugdo indireta, estando de acordo com o eciial de
Licitacdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n°
8.666/93, sujeitando-se as partes as determinagdes legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1. CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE QUADRA
POLIESPORTIVA, DA ESCOLA DR.JOSE ALVES DE ANDRADE NO POVOADO DOS
COSTAS MUNICIPIO DE PIRACEMA/MG, em atendimento ao CONVENIO DE SAIDA N°
1261000581/2020/SEE, por intermédio da Secretaria de Estado de Educacdo e a Prefeitura
Municipal de Piracema/MG, conforme especificagdes contidas no edital e projeto basico. As
obras incluem o fornecimento de materiais, equipamentos e méo de obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma
fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste mstrumento

contratual. / L)

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o preco, prazo e emals
condicdes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descri¢des e especificagbes
constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em
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estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se 0S trabalhos as Normas
Brasileiras Registradas — NBR da Associag&o Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
vinculada tal obrigacéo & Clausula IX — DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugao dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverao ser de
primeira qualidade e dentro das especificacdes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentacdo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de
obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos
complementos com outras caracteristicas.

2 2 1 — Deverdo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagao da CONTRATANTE as amostras de
todos 0s materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execucao.

222 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificacdes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagao da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundacdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira, sob pena de rescisdo contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

24 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptagbes, em caso de
possiveis omissoes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto
Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que € considerada altamente especializada na
obra e servicos em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada,
eventuais complementacdes e acréscimos de materiais e acessérios por acaso omitido no
Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas
as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao
imével, desde que ndo representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteragdo
qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA deverd permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalagoes e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratacdo, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demolicoes e
remocdes necessarias, recomposicoes de fora das especificagcdes ou com vicios el/ou defeitos,
regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagao da CONTRATANTE,
na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

26.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e demais 6rgaos envolvidos, em até 10 (dez) dias ap6s a data
de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem onus para a
CONTRATANTE;

2 6.2 — Providenciar a inscrigdo da obra junto aos érgaos e reparticées competentes, sem onus
para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugéo dos servigos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica,
sem 6nus para a CONTRATANTE;

2 6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes @ mao-de-obra, material, tributos, servigos de
terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentacao, ferramentas, equipamentos, magquinarias, seguros, licencas dentre outres;
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2 6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisque
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e po
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;
2 6.7 - Realizar as instalagdes provisorias, alojamentos, refeitorios, depositos, escritorio para
fiscalizagdo e escritorio para administracdo, e todas as ligagdes provisorias, mantendo-os em
perfeito estado de funcionamento e conservagao, responsabilizando-se pelo pagamento das
despesas decorrentes da prestagdo desses servigos pelas concessionarias locais, inclusive as
provenientes de testes das instalacdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

26.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de
Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, as anotagdes diarias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indicacdes técnicas, inicio e término dos servigos, condicdes meteoroldgicas e
demais informacdes que se fagam necessarias, servindo tal livro como documento base
indispensavel para dirimir davidas e quaisquer reivindicagoes futuras;

a) - A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro responsavel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execucgao dos
servicos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro
engenheiro, que passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragéo na composicdo da equipe elencada na Declaragdo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a analise e aprovagao prévia
do Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Piracema- MG;

c) A Contratada para executar os servicos objeto deste contrato devera manter preposto ou
escritério na Cidade de Piracema- MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado com
poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

26.10 — Atualizar (se houver), constantemente, 0S projetos durante a execugao da obra com
vistas ao "as built";

26.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execugéo dos Servigos;

26.12 — Fornecer nome completo e numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execucdo dos servicos, com copia dos
comprovantes de habilitagéo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;
26.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizacéo de crachas;

2 6.14 — Obedecer estritamente a legislagao trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposicoes atinentes a Saude, Higiene e Seguranca do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comisséo Interna de Prevencdo de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protegéo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalacdes e
Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcdo) e NR 24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranca na Execugéo
de Obras em Servigos de Construgéo);

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecado Individual — EPIl e
Equipamento de Protecao Coletiva — EPC, conforme legislagéo de regéncia;

2 6.18 — Estabelecer carga horéria laboral de acordo com a legislacéo vigente;
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2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugéo, coordenagao e orientagdo geral nos calculos
projetos que se fizerem necessarios;
26.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugéo da obra e
servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagéo da obra em construcdo, até definitiva
aceitagéo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizacdes que possam Vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execucdo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servico, bem como visitantes e fornecedores
que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra,
conforme padrdo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgaos locais de
fiscalizac&o e licenciamento;

2 6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do servico;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc,,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante
que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2 6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execugéo dos servicos,
durante a integral execugdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagbes do
canteiro de obras;

2 6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra, que deveréo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa @ médo-de-obra alocada para a
obra, objeto da presente contratacdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que
trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagédo da documentagéo de
cobranga mensal,

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentagéo do documento de cobranga mensal, observando-se que
deverdo ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o
pessoal administrativo;

2 6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupcdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao
servico, greve ou demisséo de empregados;

26.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execugdo da obra;

2.6.31 - Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built'
dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos 6érgaos
competentes e gravados em midia eletronica, em formato AutoCad, juntamente com um
conjunto de copias em papel, de cada projeto; (se houver)

2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovagao, autorizagao, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imovel; /
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a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e
demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e
b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e substituicéo de
pegas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique caracterizado o usoO
inadequado por parte do usuario.

27 - A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razéo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
Prefeitura Municipal de Piracema - MG, de obrigagao resultante da execucdo deste Contrato.

2.8 — E vedado & CONTRATADA:

2 8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

282 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagéo da
CONTRATANTE;

2 8.3 — E vedada a subcontratagéo total dos servicos objeto deste contrato.

29 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo dos servicos, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas neste Contrato, todas as condicdes de
habilitacdo e qualificacéo exigidas na licitagao, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragao que possa comprometer a manutencdo do presente ajuste.

CLAUSULA lil - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagéo;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execucdo do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos €
apontamentos necessarios a execugdo dos servicos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

32 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execucdo dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servicos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagao ou dirimira qualquer duvida
que a sua Equipe de Fiscalizacdo nao logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal de
Piracema — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em funcdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no

Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUGAO \/

4.1 — O prazo de execug&o do objeto ora contratado sera de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, a contar do primeiro dia Util ap6s o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-
se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

42 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure

retardamento injustificado para o inicio da obra. %
/[ /5
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4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos,
a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagao assumida no item 3.1.2.
4.3 — No cdmputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE,
que venham a paralisar ou dificultar a execugdo dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso &
prejudicial a regular execugao deste Contrato, so ira eximi-la da responsabilidade contratual a
que estad sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso a normal execucdo do contrato, ou previsivel, porém
de consequéncias incalculdveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

43.2 — Cabera exclusivamente & CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagao
necessaria a comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais
por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos;

4.4.3 — alteragdo do objeto para sua melhor adequagéo técnica, com O consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execucdo financeira do cronograma, em decorréncia da execucao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagbes ora assumidas, na modalidade de
TOMADA DE PRECOS N°010/2020, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de
R$5.044,73 (cinco mil quarenta e quatro reais e setenta e trés centavos) sera atualizavel
da mesma forma que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lein® 8 .666/93. A garantia
sera levantada apos o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacdo, através de Relatorio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA nao atender
as suas determinacdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia ndo se mostre
suficiente, a diferenca serd descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos
pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se 0 direito de reter da garantia e dos pagamentos

eventualmente devidos 2 CONTRATADA as importancias necessarias a satisfagdo das

contribuicdes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagdo e/ou
reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporgao
idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado
no subitem 9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA j BE R

Departamento de Licitagao
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03 " v
licitacao@piracema.mg.gov.br _site: www.piracema.mg.gov.br J T

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagdo no Diario Oficial
do Municipio até o dia 31/12/2020.

6.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagcdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condicdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execucdo deste Contrato serdo atendidas com 0S recursos
assim consignados:
Dotagdo Orgamentaria: 02.11.30-27.812.2701.1021-4.4.90.51.00 - Ficha 614

Fonte de Recurso: 1.00 e 1.24

CLAUSULA Viil - DO PREGCO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servicos objeto deste Contrato pelo preco global de
R$100.894,66 (cem mil oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos),
de acordo com o cronograma fisico-financeiro, eém anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos € despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatorio para fins de medicdo dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciagido da Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apés andlise e aprovagao do Relatdrio, autorizara a emissao
das Notas Fiscais, enviando Relatorio Conclusivo a Fiscalizagédo da CONTRATANTE, em até
03 (trés) dias uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com 0S dados e
informacdes apresentados, atestaréa a execucdo dos servicos no prazo de até 03 (trés) dias
uteis.

9.2 — Os pagamentos serao efetuados mediante deposito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagéo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregao, o pagamento seré efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacéo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitacdo na pertinente Tomada de Prego, devera,
obrigatoriamente, constar o nome € numero do banco, o nome e numero da agéncia, e o
nimero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar 8 CONTRATANTE, até a data de apresentagao

do primeiro faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade civil, bem como 0S
comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relagdo de

empregados - RE.
- /’ / : ( 7
IV



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA
Departamento de Licitagao A&OF \
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000 & FLS., %
Estado de Minas Gerais e

Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site: WWW.piracema.mg.gov.br

9.2.3 — E defeso & CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razao
dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nao reconhecera, em
hipétese alguma, a sua solidariedade 8 CONTRATADA por dividas contraidas em razao deste
Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servicos extraordinarios serao efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagéo dos
pregos unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de ndo ser possivel
sua aplicagdo, esse valor sera regulado pela apropriacdo do custo de material e mao-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, €
mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas
legais, tributos, administracdo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a
administragao local.

9.2.7 — Na hipdtese de néo ser possivel a aplicagao dos pregos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriacdo de custos, 0S acréscimos e/ou modificagdes e possiveis
aditivos serdo objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagao da
CONTRATANTE. Também nessa hipétese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6
supra, quanto zo BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacdo, nos termos do
item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com 0s termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73,
inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicacgédo escrita da
Contratada, em 03 (irés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da
Prefeitura Municipal de Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagcdo da Contratante emitirda o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o a Prefeitura Municipal de Piracema - MG para as providéncias cabiveis,
ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério so podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigoes:
a) realizagéo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizagdo de todas as medicdes e/ou apropriacdes referentes a redugdes, acréscimos e
modificacoes;

c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Piracema- MG realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera lavrado
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias
apos o recebimento provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as

seguintes condigoes:
'@ s /,7
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10.2.1 — atendidas todas as reclamagoes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de
Piracema- MG, referentes a defeitos ou imperfeicdes verificadas em qualquer elemento da
obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacoes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais € tributarios concernentes a
execucdo do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos empregados na edificagao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) certidoes negativas de que n3o pesam sobre a obra quaisquer agoes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias, assinado
e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA X1 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugao dos servicos sujeitara a CONTRATADA & penalidade
de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da intimacdo do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja garantida a
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditorio, observados 0s
seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratéria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor fotal do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclus@o da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total
da obrigagdo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa moratoria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da
parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos
prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela
CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar 8 CONTRATADA as
seguintes sangoes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucao parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagéo, pelo nao cumprimento de
obrigagdo acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimagéo do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de n3o-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)"; }
11.2.5 — Suspensdo temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar com a :
Administracéo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem 0S motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre

g ﬂ/ﬁ \ A
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que a CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes, e apos decorrer o
prazo da sancéo aplicada com base no subitem anterior.
11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclus@o dos servigos;

11.3.4 — ndo apresentagdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

1136 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio  eventualmente
empregado na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagédo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituigdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida néo se efetivar também
no mesmo prazc referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagoes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou
das vedactes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados
e na proposta cemercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicacdo das sangbes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamentz, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispde o artigo 87, "caput’, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA X!! ~ OUTRAS SANGOES

12.1 — De accrdc com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagéo no Diario Oficial do Municipio, as sanc¢des previstas nos
subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em raz&o de: 12.1.1 — Sofrer condenacao definitiva por praticar,
por meios dclosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; e

12.1.3 — Demenstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitcs preticados.

12.2 — As sangdes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitacao e
impedimento ce centratar com a Administragéo, e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar com 2 Administragdo Publica poderao ser aplicadas @ CONTRATADA juntamente
com as de mulia, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA. X!l -- CESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA néo recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilicade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
responderé @ CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao mé
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA X1V - DOS RECURSOS —

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA | <~
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14.1 — Da aplicagéo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa & suspenséo, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias (teis da intimagao
do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderéo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@p_iracema.mg.gov.br

14.2 — No caso de declaragdo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragao ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias uteis da intimag&o do ato.

CLAUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca do objeto ora
contratado, assim em razdo dos materiais, cCOMO do solo, consoante estabelece o artigo 618 do
Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante 0 periodo de garantia de qué trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pelo Diretor Juridico,
devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicagdo do problema.

15.1.2 — A garantia incluira mao-de-obra € substituicio de pegas ou materiais, transporte €
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos € danos que venham 2 sofrer os materiais por ela adquiridos a execucao
da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisoério do objeto;
15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execucao do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes 3 mao-de obra,
material, tributos, sarvicos de terceiros, obrigacdes trabalhistas e previdenciérias, transporte,
alimentacao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, copias dos projetos,
ligacdes provisdrias, entre outros, decorrentes € necessarios 2 execucdo do presente
empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeigoes verificados no objeto, ndo relacionados com 2
seguranga € solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracoes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes €
de facil constatagao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacao do dano.

15.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos € imperfeicoes, ressalvadas as
hipéteses do subitem 15.2.4, serd definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,

complexidade & potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos. '
CLAUSULA XVI-DA RESPONSABILIDADE CIVIL
16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ol
material que s2us empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execucao do objeto deste Contrato.

16.1.1 - A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagao do dano causado.

16.2 — Todos 0S projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre O

presente Contrato seréo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que sé
responsabiiiza, também, pelos riscos € prejuizos advindos de casos fortuitos.

I
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CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Sr. Rodrigo da Silva Martins, residente
em Para de Minas/MG, na Rua Mauro Lucio Rocha, n° 04 — Bairro Santa Edwiges, CREA n.°
MG-160959/D ¢ CPF/MF n° 863.064.306-44, como responsavel técnico pela execugéo dos
Servigos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual sera denominado “engenheiro responsavel” e que devera estar
alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenacao diaria dos servigos.
17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagdo do Corpo Técnico
da CONTRATANTE.

17.4 — Acmitir-c2-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capaciie¢ao técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIiii - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execucdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagao e avaliacao por
parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os
quais ter&o livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agéo de orientagdo geral e
controle.

18.2 — A fiscalizacdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administragéo e
ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizag&o tera poderes para:

a) sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria,

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade n&o se revista de atributos compativeis
com a obra & gu2 se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo
da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na
Clausula 47.2.4. Guanto aos servicos néo aceitos pela Fiscalizagédo, 0s mesmos deverao ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e sem que caiba
direito & dilacao dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do
prazo global.

18.2.2 — N Digric de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serio anotadas pela Equipe de Fiscalizacgo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades em execugdo formais, solicitacbes e
informacdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Orra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em
ordem seguenciai, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizacac.

b) Cabera z0 responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente serd dada ciéncia do preenchimento do Diario a4 Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE que, apods efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decis@es e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizacéo
da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogao
das medidas convenientes. '

CLAUSULA Xi¥ — DA ALTERAGAO
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19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, n
casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
19.2 — No interesse da Administragdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lein.’ 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipdtese de as alteragoes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo
no objeto ajustado, aplicar-se-a 0s critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.
19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global
a ser pago pelos servigos sofrera a diminui¢do correspondente.

19.5 — Nao sera considerada alteragé@o contratual, para fins de observancia da limitagcdo a que
se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteracbes empreendidas no projeto que nao
redundarem aumento ou diminuigéo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as
partes repactuardo o prazo ajustado para concluséo dos servicos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA j& houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, 0s mMesMoOS deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisigdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagéo por
outros danos svantualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA 10 -~ DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo ccnhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa 2 que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento
administrativo 2 que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administragéo.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagao ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execucao sera prorrcgado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA YX0{ — DA RESCISAO

21.1 — A inexacucio total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme dispostc nos
artigos 77 a €0 da Lain® 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o centraditério e a ampla defesa.

21.2 — A resciséo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados no
artigo 78, incisos | a X!l e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos 2 rascisdo acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sangdes previsias em Lei:

a.1) Assungac imsdiata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Adminisiragao;

a.2) Ocupacic & utilizagao do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execucdo do Cenirato, necesséarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da

Lei n° 8.6586/9%;
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(v




Departamento de Licitagao
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br _site: WWW.piracema.mg.gov.br

a.3) Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores da
multas e indenizagdes a e'a devidos;
a.4) Retencao dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragzo.

b) A aplicagdo dzas medidas previstas nas alineas “a.1)’ e “a.2)’ anteriores, fica a critério da
Administracdo, que poderad dar continuidade 3 obra ou ao servigo por execugao direta ou
indireta.

c) E permitido & Administragao, no caso de concordata (recuperagéo judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter ¢ Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a
seu critério de conveniéncia e operiunidade.

d) Na hipotese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administracdo da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagéo vigente sobre a matéria.

213 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagao escrita €
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidede com o artigo 79, § 2° da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisao ocorrer
com base no arfige 78, incisos Xl a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo zinua direito a:

21.4.1 -- devclugio da garantia;

21.4.2 — pagamenic pela execugao do Contrato até a data da resciséo; e

21.4.3 — pagamenio do custo da desmobilizagdo.

CLAUSULA 2074 - DA CLAUSULA PENAL

22 1 — Rescindido o Contrato, per inexecugao da obrigagao da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recothida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais
danos scirido: pela Administragéo, e para acobertar valores referentes as multas e
indenizacdes & ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso lll, da Lei n°
8.666/93.

22 2 — Poderzo sar aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA 30(til — DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1 — Nenhun pagzmento seré efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacéao
qualquer obrigagdd financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou
corregac monetdria.

23.2 — Este Conirato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do
Municipic, cenforme dispde o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n° 8.666/93.

23.2.1 — Incuinbira & CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicacéo do
Extrato daste Contreic @ dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio, sendo que as
despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

233 — Havende auaisguer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposta nd Corilrato.

23.4 — Onde, zventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram ests Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro aprzsentados pela CONTRATADA, e a documentagéo constante dos Anexos |, Il

Il da Tornada ¢z Prego n.° 009/2020. '
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CLAUSULA XXiV - DO FORO

24.1 — Fica eleito o da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por 1..7is privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas,
firmam as paiic s o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Piracema, 07 de ouiubro de 2020.
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MUNICiPi0 DE PIRACEMA
CNPJ: 17.980.395/0001-03
Repres. Lagal: Prefeito Municipal — Anténio Osmar Da Silva
CPF: 129.099.986-49
CONTRATANTE

CONSTRUTORA GENTE FELIZ LTDA.
CNPJ 07.719.980/0001-26
AVENIDA JK, 526 - TAVARES
35660-000 - PARA DE MINAS - MG
d¥RUTORA GENTE FELIZ LTDA
PJ:07.719.980/0001-26
Legal: Jodo Luis Dos Santos
CPF: 447.876.426-34
CONTRATADO (A)
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