WESLEY

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA
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CONTRATO ADMINISTRATIVO 014/2022

Modalidade Tomada de Pregos Publica n° 001/2022
Processo Licitatério n°® 004/2022
Dotagéo orgamentaria: 02.06.10-12.361.1211.1003.4.4.90.51.00 — Ficha 195

Fonte de recursos financeiros: 1.01/1.22/1.46 e 1.08

Gestora deste contrato: Ceci de Carvalho Vasconcelos

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA - MG, pessoa juridica de Direito Publico, CNPJ:
17.980.392/0001-03, com sede na, situada na Praga José Ribeiro de Assis, n°. 42, centro, nesta
cidade, neste ato representado pelo Prefeito, Wesley Diniz, portador da carteira de Identidade
n.>: MG-9.066.252 e CPF: 036.401.156-43, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Anizio
Marques, n° 200, Apto. 101, Bairro Centro, Piracema/MG denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO:

CRV ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua Minas Gerais,
96 — Centro - Piracema/MG CEP: 35.536-000, inscrita no CNPJ sob o n.° 40.698.270/0001-32,
neste ato representada por seu representante legal Sr. Carlos Rodrigo de Andrade, CPF:
057.937.156-57 e RG: M-7.303.578 SSP/MG neste ato designada como CONTRATADA,
celebram o presente contrato, mediante as cldusulas e condigdes seguintes:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatério n° 004/2022, modalidade Tomada de Pregos n° 001/2022,
tipo menor preco, com regime de execugdo indireta, estando de acordo com o edital de
Licitac&o respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispoe a Lei n°
8.666/93, sujeitando-se as partes as determinagdes legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Contratagdo de empresa especializada PARA CONSTRUCAO DE QUATRO SALAS
ANEXAS NA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE, conforme projeto basico anexo a
este edital, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra. Em
atendimento ao Convénio de Saida n° 1261001035/2021/SEE, por intermédio da Secretaria

de Estado de Educag&o e o Municipio de Piracema/MG.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante
deste instrumento contratual.

1.3 - O prazo de execugado do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

a) no primeiro dia util, apés a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as
providéncias necessarias para iniciagéo da execugao da obra, tais como: apresentagdo do
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corpo técnico de profissionais, com a devida qualificagdo minima exigida, apresentagdo de
toda a documentagéo legal, tais como: Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART),
inscricéo da obra nos érgéos competentes, alvara de construgéo e outros que a Lei exigir,
apolices de seguro contra responsabilidade civil e a prestagdo das garantias contratuais.

b) apds a concluséo das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitira Ordem
de Servigo, determinando o inicio da execugéo da obra, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro estabelecido;

C) o prazo de execugdo da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo
deste edital, iniciando-se a partir do primeiro dia util apés o recebimento, pela contratada, da
Ordem de Servigo.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo e demais
condigbes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrigbes e
especificagbes constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e
diligéncia, e em estrita observancia & melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos
as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e vinculada tal obrigagdo a Clausula IX — DO PAGAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispenséveis a boa execugdo dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de
primeira qualidade e dentro das especificagbes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentag&o de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro
de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo
aceitos complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deveréo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servi¢cos antes da sua execugao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagbes
Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a
CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagdes capacitadas
para este fim.

2.3 — A CONTRATADA néo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar
ou utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira, sob pena de rescisao contratual,
sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptagdes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o
Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente
especializada na obra e servigos em questao, estando incluidas, no valor global da proposta
apresentada, eventuais complementacdes e acréscimos de materiais e acessoérios por
acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos,
instalados ou incorporados ao imével, desde que ndo representem parcelas relevantes da
obra ou impliquem em alterag&o qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalacdes e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratac&o, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demoli¢cdes e
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remogdes necessarias, recomposigdes de fora das especificagdes ou com vicios e/ou
defeitos, regularmente apontadas como necessérias pela Equipe de Fiscalizagédo da
CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagéo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e ou CAU e demais 6rgéos envolvidos, em até 10 (dez) dias
apds a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem
onus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos 6rgdos e reparticbes competentes, sem
onus para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugéo dos servigos,
em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga
publica, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servigos de
terceiros, inclusive obrigacdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

26.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela
imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a
CONTRATANTE;

2.6.7 — Realizar as instalagdes provisorias, alojamentos, refeitorios, depositos, escritorio
para fiscalizag&o e escritério para administragao, e todas as ligagdes provisoérias, mantendo-
os em perfeito estado de funcionamento e conservagdo, responsabilizando-se pelo
pagamento das despesas decorrentes da prestagédo desses servigos pelas concessionarias
locais, inclusive as provenientes de testes das instalacdes/equipamentos, até a entrega
definitiva da obra; (quando for o caso).

26.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario
de Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serao feitas, por parte da Equipe
de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, as anotagoes diarias sobre o andamento dos
trabalhos, relacionando indicagdes técnicas, inicio e término dos servigos, condigbes
meteorologicas e demais informagdes que se fagam necessarias, servindo tal livro como
documento base indispensavel para dirimir dvidas e quaisquer reivindicagdes futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto
e Urbanista residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugéo dos
servicos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar
outro engenheiro, que passaré a responder pelos servigos, desde que aprovado pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragdo na composigdo da equipe elencada na Declaragdo de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA, devera ser submetida a
analise e aprovagao prévia do Corpo Técnico do Municipio de Piracema - MG;

c) A Contratada para executar os servicos objeto desta Tomada de Pregos devera manter
preposto ou escritério na Cidade de Piracema - MG, cujo responsavel legal seja
formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a
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2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execugéo da obra com vistas ao
"as built";

2.6.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execu¢ao dos servigos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugdo dos servigos, com copia dos
comprovantes de habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da
obra;

2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagdo de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislagéo trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposigdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comissé&o Interna de Prevengéo de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protegéo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalagdes e
Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcgéo) e NR 24 (Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na
Execucéo de Obras em Servigos de Construgéo);,

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Proteg&o Individual — EPI
e Equipamento de Protegdo Coletiva — EPC, conforme legislagao de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagéo vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugao, coordenagéo e orientagdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugao da obra e
servigos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruigdo ou danificagdo da obra em construgdo, até definitiva
aceitagdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execugéo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servico, bem como visitantes e
fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagéo da obra,
conforme padrédo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgdos locais
de fiscalizagdo e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagéo,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do servigo;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;
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2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais nao utilizados na execugdo dos
servicos, durante a integral execugdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalagdes do canteiro de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folna de pagamento individualizada, relativa @ mao-de-obra alocada
para a obra, objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles
que trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagéo da
documentagéo de cobranga mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentagdo do documento de cobranga mensal, observando-se
que deverdo ser emitidas GPS'’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra
para o pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme
previsto neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal,
falta ao servigo, greve ou demisséo de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execugéo da obra;

2.6.31 — Entregar & CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as
built" dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos
6rgaos competentes e gravados em midia eletronica, em formato AutoCad, juntamente com
um conjunto de copias em papel, de cada projeto;

2.6.32 — Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovagéo, autorizagao, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 € 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imovel,

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento,
maquinas e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira méo-de-obra e substituicdo
de pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia n&o transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razéo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com o Municipio de Piracema - MG, de obrigagao resultante da execugdo deste

Contrato.
2.8 — E vedado 3 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagéo da

CONTRATANTE;
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2.8.3 — E vedada a subcontratagdo total dos servigos objeto desta Tomada de Pregos,
sendo permitida a subcontratagdo parcial dos servigos, quando previamente autorizada pela
Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificagdo técnica,
que nao poderdo ser subcontratadas.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas neste Contrato, todas as condi¢cdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutengdo do presente
ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugédo do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizacdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execugao dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos
neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionaréa a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execugado dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagdo ou dirimira qualquer duvida
que a sua Equipe de Fiscalizagdo n&o logre elidir, por intermédio do Municipio de S&o
Piracema — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no Cronograma
Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugao do objeto ora contratado sera de, no maximo, 6 (seis) meses, a
contar do primeiro dia util apds o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se o
disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

421 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagéo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela
CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execugdo dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial & regular execugéo deste Contrato, s ira eximi-la da responsabilidade contratual

J
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a que esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel & alea contratual, dificultoso a normal execugdo do contrato, ou previsivel,
porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente 8 CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagéo
necessaria @ comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe & Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao nao cumprimento dos prazos de entrega de
materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos
fatos abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando
seu fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;

4.43 — alteracdo do objeto para sua melhor adequagdo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execugao financeira do cronograma, em decorréncia da execugéo
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade de
(TOMADA DE PRECO), com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 39.254,77
(trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos) sera
atualizavel da mesma forma que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n® 8 .666/93.
A garantia sera levantada apds o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

51.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar
as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais
que apresentarem vicios, defeitos ou incorrecdes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizagdo, através de Relatorio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA nao
atender as suas determinagdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia ndo se
mostre suficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes,
devidos pela CONTRATANTE.

51.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos & CONTRATADA as importancias necessarias a satisfagdo das
contribuicdes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagdo
elou reforgo do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na
proporgao idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice
apresentado no subitem 9.2.6 da Clausula IX.

51.4 — A garantia adicional tera 0 mesmo disciplinamento dado & garantia contratual

principal.
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5.2 — Havendo acréscimo ou supressdo da obra, a garantia seré acrescida ou devolvida,
conforme o caso, guardada, em todas as hipéteses, propor¢ao de 5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado do contrato.

5.3 — No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e
indenizagdes devidos, nos termos do que estabelece o artigo 80, inciso lll, da Lei n°
8.666/93.

5.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida apdés o cumprimento fiel e
integral do contrato, apos o recebimento definitivo da obra.

5.5 — Em sendo o caso, nos termos do artigo 48, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, sera exigida
garantia adicional, conforme previsdo do item 7.5 do Edital, a qual seguird a regra da
garantia principal, ou seja, constituira condigao para a assinatura do contrato.

5.6 — Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera
pelos danos e prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execugao da obra.

57 — A contratada devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no item 17.1, qual seja, 10 dias, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho,
correndo a sua conta as despesas ndo cobertas pela respectiva apolice.

CLAUSULA VI — DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagdo no Diario
Oficial do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugao das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO
FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execugéo deste Contrato serdo atendidas com 0s recursos
assim consignados:

Dotagdo orgamentéria Ficha Fonte de Recurso:
02.06.10-12.361.1211.1003.4.4.90.51.00 195 1.01/1.22/1.46 e 1.08

CLAUSULA VIl - DO PREGO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo prego total de
R$ 785.095,33 (setecentos e oitenta e cinco mil, noventa e cinco reais e trinta e
trés centavos), de acordo com 0 Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos € despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagoes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, magquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.
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8.2 - Os precos contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados
da data do inicio de vigéncia deste contrato.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei 10.192/01 sera
contada a partir da data limite para apresentagao da proposta de pregos relativa a este
contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as
parcelas ainda ndo executadas do contrato — saldo contratual - os pregos poderao ser
reajustados com base na variagéo de indices oficiais de pregos que guardem a maior
correlacdo possivel com o segmento econdémico em que estejam inseridos tais insumos,
pesquisas de precos de mercado ou de pregos contratados por outros 6rgéos e entidades
da Administragéo Publica, de modo a garantir a manutengdo dos pregos de mercado.

8.3.2 - O saldo contratual sobre o qual incidira o reajuste devera ser informado pelo fiscal do
contrato. Na apuragao do saldo contratual para incidéncia do reajuste serédo deduzidos, além
dos servicos medidos e pagos até o momento de aquisigdo do direito ao reajuste, os
servigos previstos em cronograma fisico-financeiro, mas ndo executados por culpa exclusiva
da CONTRATADA.

8.3.3 - O reajuste produzira efeitos financeiros a partir da aquisicdo do direito pelo
CONTRATADO, na forma do item 8.3, 8.3.1 € 8.3.2 deste contrato.

8.4 — Para restabelecer a relagédo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da CONTRATADA e a retribuigdo do CONTRANTE, para a justa remuneragdo da obra,
objetivando a manutengéo do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese
de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugédo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

85 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicbes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medicéo dos itens do Cronograma
Fisico-financeiro executados, submetendo-o & apreciagao da Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apds andlise e aprovagao do Relatédrio, autorizara a emissao
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em
até 03 (trés) dias Uteis. A Fiscalizagéo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informagdes apresentados, atestara a execucado dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias
uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depodsito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias uteis
apds o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagéo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregdo, o pagamento seré efetuado no prazo estipulado
na Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacdo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa € namero do CNPJ/MF de acordo com a |
documentagdo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Pregos, devera, ||
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obrigatoriamente, constar o nome e nimero do banco, 0 nome € numero da agéncia, e 0
numero da conta corrente da CONTRATADA.

922 — A CONTRATADA devera encaminhar @ CONTRATANTE, até a data de
apresentagéo do primeiro faturamento, as apolices de seguro de responsabilidade civil, bem
como os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e
relacdo de empregados — RE.

0.2.3 — E defeso @ CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em
razdo dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nao reconhecera,
em hipétese alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em razao
deste Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servicos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagées do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo
ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servicos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificacdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagéo
dos pregos unitarios constantes na planilha orgamentéria. Na eventualidade de nao ser
possivel sua aplicagéo, esse valor sera regulado pela apropriagéo do custo de material e
mao-de-obra correspondentes, de acordo com 0 estabelecido no mercado, incluidos
encargos sociais, € mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de
eventuais despesas legais, tributos, administragdo central, beneficio, lucro e demais
encargos, excluida a administragéo local.

9.2.7 — Na hipétese de nédo ser possivel a aplicagdo dos pregos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriag@o de custos, 0S acréscimos e/ou modificagbes e possiveis
aditivos ser&o objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagao
da CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item
9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagéo, nos termos do
item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

9.4 — A CONTRATADA devera providenciar a ART de execucdo e responsabilidade técnica,
nos moldes da Lei n° 6.496/77, a matricula da obra no INSS, bem como promover sua
inscrigdo junto ao Municipio de Piracema e apresentar lista de empregados alocados a obra,
as devidas apdlices de seguro de responsabilidade civil, e o registro da obra no CREA/MG
ou CAU/MG, condicdes essas que, juntamente com a prestagdo das garantias contratual
e/ou adicional, constituem condigdes obrigatdrias ao pagamento da 12 medig&o dos Servigos
realizados.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

104 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com o constante
no artigo 73, inciso |, alinea "a", da Lei n° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da
comunicag&o escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas
por representantes do Municipio de Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da
Contratada. \
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10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitird o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-0 ao Municipio de Piracema - MG para as providéncias cabiveis, ficando as
02 (duas) primeiras vias ficarao em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes
condigbes:

a) realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os Servigos
envolvidos na obra;

b) realizagéo de todas as medigdes e/ou apropriagdes referentes a redugdes, acréscimos e
modificagdes;

c) Assessoria Técnica do Municipio de Piracema - MG realizard o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados seré lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta)
dias ap6s o recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condigoes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamagdes da Assessoria Técnica do Municipio de Piracema -
MG, referentes a defeitos ou imperfeigdes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento
de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios
concernentes a execugdo do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos empregados na
edificagéo;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA
e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) certiddes negativas de que nao pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por
prejuizos causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias,

assinado e distribuido de forma idéntica & estabelecida no subitem 10.1.1 para o
recebimento provisorio.

CLAUSULA XI — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitara a CONTRATADA a
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da intimagéo do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja
garantida & CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério,
observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratéria diaria
de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagéo de multa de 0,1%
(um décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o

valor total da obrigagcdo em atraso; ;
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11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa
moratéria diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre 0
valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em
cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado
pela CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,

garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangoes:

11.2.1 - Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucdo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo méaximo de 10
(dez) dias Uteis, contados da intimagé&o do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre 0 valor total da obrigagao, pelo ndo cumprimento
de obrigagao acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias Uteis, contados da intimagéao do ato;

11.2.4 — Multa moratoria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre O valor total do contrato, no caso de nao-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)";

11.2.5 — Suspensao temporaria de participar em licitagao € impedimento de contratar com a
Administragéo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaraga@o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem 0S motivos determinantes da punigéo ou até que seja promovida a
reabilitagéo perante @ prépria autoridade que aplicou 2 penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes, e apos

decorrer o prazo da sangao aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que s€ seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 —recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusdo dos servigos;

11.3.4 —nao apresentacao da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improprio eventualmente
empregado na execucdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se @ substituigdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

1j.3.7 _ recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa seé a medida ndo se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9
ou das vedagdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim 0s prazos aqui
estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagéo das sangbes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como O0S antecedentes da
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CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos
termos do que dispde o artigo 87, "caput", da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio e Estado de Minas
Gerais, as sangdes previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6, em razo de:

12.1.1 — Sofrer condenacéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragéo em virtude
de atos ilicitos praticados.

12.2 — As sanc¢bes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administrag&o, e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica poderéo ser aplicadas &8 CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA nio recolher a multa junto a instituigéo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou,
na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagdo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensdo, caberd recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da
intimac&o do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decis&o, no prazo de
05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal
de Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br.

14.2 — No caso de declaracdo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragdo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagao do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora
contratado, assim em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618
do Caédigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida
no cadastro de empresas suspensas de participar em licitagao realizada pelo Diretor
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Juridico, deverda a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicag&o do problema.

15.1.2 — A garantia incluird mao-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a
execucdo da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugao do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de obra,
material, tributos, servicos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentagdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, cépias dos
projetos, ligagdes provisérias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugdo do
presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeigbes verificados no objeto, nao relacionados com a
seguranga e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltrages etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes
e de facil constatacéo;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagéo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagéo do dano.

15.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as
hipéteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execugéo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagao do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato seréo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII — DA EQUIPE TECNICA

174 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Carlos Rodrigo de Andrade,
CREA/MG: 252078, residente na Praga José Ribeiro de Assis, n°: 12, Apt. 201 — Centro —
Piracema/MG- CEP: 35.536-000, como responsavel técnico pela Construgdo de quatro
salas anexas na Escola Municipal Pingo de Gente

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 10
(dez) dias Uteis, a contar da assinatura do contrato, o qual seréd denominado “Engenheiro
Residente” ou “Arquiteto e Urbanista Residente” e que devera estar alocado
permanentemente na obra e sera o responséavel pela coordenagéo diaria dos Servicos.
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17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagcdo do Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitagéo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIIIl - DA FISCALIZACAO

18.1 — A execucgdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagao e avaliagéo
por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para
tal, os quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer acao de orientagéo
geral e controle.

18.2 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior serd exercida no interesse da
Administracdo e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagao tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servigo ou material, cuja qualidade n3o se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA
devera retira-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa
diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servigos ndo aceitos pela Fiscalizacdo, os
mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem onus a
CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagdo dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8
deste Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, concluséo e inicio de etapas, atividades em execugéo formais, solicitagboes e
informacdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizag&o.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Didrio a Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE que, apés efetuar no Didrio as anotagoes pertinentes, destacara a primeira
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE deveréo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
para a adog&o das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO
19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes,

nos casos previstos no artigo 65 da Lei n® 8.666/93. v
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19.2 — No interesse da Administracdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra,
objeto deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipotese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7
deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego
global a ser pago pelos servigos sofrera a diminuigao correspondente.

19.5 — N&o sera considerada alteragdo contratual, para fins de observancia da limitagéo a
que se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragcdes empreendidas no projeto que nao
redundarem aumento ou diminuig&o do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande monta,
as partes repactuaréo o prazo ajustado para conclusdo dos servicos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supresséo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em
outra etapa posterior, os mesmos deverao ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisigdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagao
por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razoes de interesse publico, de alta
relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da
esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no
procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo
entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspensao do Contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

21.1 — A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n°® 8.666/93.

211.1 — Os casos de resciséo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescis&o do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados
no artigo 78, incisos | a Xll e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a

antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisao acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizo das

demais sangdes previstas em Lei: ;\/ ,
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a.1) Assuncgéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato proprio da Administracgéo;
a.2) Ocupagédo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal

empregados na execugdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo
58, inciso V, da Lei n°® 8.666/93:

a.3) Execugédo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores
das multas e indenizagdes a ela devidos;

a.4) Retengédo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados &
Administragéo.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas ‘a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade & obra ou ao servigo por execugédo direta ou
indireta.

c) E permitido a Administragdo, no caso de concordata (recuperagéo judicial ou extrajudicial)
da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas
atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagéo expressa
da autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administragéo da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 - Judicial, nos termos da legislagdo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2° da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisdo
ocorrer com base no artigo 78, incisos Xl a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugao da garantia;
21.4.2 — pagamento pela execucdo do Contrato até a data da rescisao; e
21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizagao.

CLAUSULA XXIl - DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugéo da obrigagdo da CONTRATADA, perdera esta
a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Administragdo, e para acobertar valores referentes as multas
e indenizagbes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso Ill, da Lei n°
8.666/93.

22.2 — Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA XXIIl - DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento serad efetuado & CONTRATADA enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigagéo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de

pregos ou corregdo monetaria. ;;@ ;
.\ \/
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23.2 - Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diério Oficial
do Municipio, Estado de Minas Gerais, conforme dispde o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei
n° 8.666/93.

23.2.1 — Incumbira a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicagdo
do Extrato deste Contrato no Diario Oficial do Municipio e Estado de Minas Gerais, sendo
que as despesas advindas destes atos correréo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 - Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 - Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentacéo constante dos Anexos |, Il
e Il da Tomada de Pregos n.° 001/2022.

CLAUSULA XXIV — DO FORO

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo - MG, para dirimir questdes oriundas
deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e
acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e
data.

Piracema/MG, 01 de fevereiro de 2022.

WESLEY Assinado de forma

digital por WESLEY
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