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CONTRATO N° 110/2024

MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024

PROCESSO LICITATORIO N° 058/2024

DOTAGAO ORGAMENTARIA: 27.812.2701.1021 4.4.90.51.00 FICHA: 626
FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS: 2706 E 2708

GESTORA DESTE CONTRATO: SABRINA STEFANE DE ANDRADE LARA
FISCAL DO CONTRATO: LUIS GUSTAVO GRECO CUNHA

Publicado no Diario Oficial do dia  / /2024,

Responsavel:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA - MG, pessoa juridica de Direito Publico, CNPJ:
17.980.392/0001-03 com sede na, situada na Praca José Ribeiro de Assis, n°. 42, centro, nesta cidade,
neste ato representado pelo Prefeito, Wesley Diniz, portador da carteira de Identidade n.°: MG-9.066.252 e
CPF: 036.401.156-43, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Anizio Marques, n° 200, Apto. 101,
Bairro Centro, Piracema/MG denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO:

CONSTRUTORA PIRACEMA LTDA, pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua Minas Gerais,
n° 96, Bairro Centro, Piracema/MG, CEP: 35.536-000, inscrita no CNPJ sob o n.° 40.698.270/0001-32,

neste ato representado por seu representante legal Sr. CARLOS RODRIGO DE ANDRADE, CPF:
057.937.156-57 e RG 7.303.578, neste ato designado como CONTRATADO.

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato oriundo do
Processo Licitatério n° 058/2024, modalidade Concorréncia Eletronica n° 001/2024, tipo menor prego, com
regime de execugdo indireta, estando de acordo com o edital de Licitagdo respectivo e com a proposta da
licitante vencedora, segundo o que dispée a Lei n° 14.133/21, sujeitando-se as partes as determinagées
legais da norma indicada, tendo como fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Contratagdo de empresa especializada PARA CONSTRUCAO DA COBERTURA DA QUADRA DO
POVOADO TATU NO MUNICIPIO PIRACEMA/MG, DA REGIAO SUDESTE, CONFORME AS
ESPECIFICACOES DETALHADAS NO PROJETO BASICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA, conforme anexos deste edital, incluindo o fornecimento de
materiais, equipamentos e mao de obra.

1.2 — O presente objeto deverd ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma fisico
financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento contratual.

1.3 - O prazo de execugéo do objeto do contrato dar-se-& da seguinte forma:

a) no primeiro dia Util, apés a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as providéncias
necessarias para iniciacdo da execugéo da obra, tais como: apresentagéo do corpo técnico de profissionais,
com a devida qualificacdo minima exigida, apresentacdo de toda a documentagao legal, tais como: Anotagéo
de Responsabilidade Técnica (ART), inscrigdo da obra nos 6rgaos competentes, alvara de construgéo e
outros que a Lei exigir e a prestagéo das garantias contratuais.

b) apos a conclusdo das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitira Ordem de Servigo,
determinando o inicio da execugao da obra, de acordo com o cronograma fisico-financeiro estabelecido;

c) o prazo de execugéo da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo deste edital,
iniciando-se a partir do primeiro dia (til apés o recebimento, pela contratada, da Ordem de Servigo.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo e demais condigdes
estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricbes e especificacdes constantes dos
PROJETOS BASICO, QUE FAZ PARTE DESTE CONTRATO, com zelo e diligéncia, e em estrita
observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas Brasileiras Registradas —
NBR da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal obrigagéo a Clausula IX — DO
PAGAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis & boa execugdo dos servicos contratados, de
acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deveréo ser de primeira qualidade e dentro
das especificacdes técnicas estipuladas nos memoriais, assumindo a CONTRATADA as despesas referentes
a transportes, cargas, descargas e movimentagéo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro
e fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, néo sendo
aceitos complementos com outras caracteristicas.

221 — Deverdo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de todos os
materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugéo.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes Técnicas, sempre que a
Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA devera providenciar, as suas
expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicdes ou
fundacdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA n3o podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou utilizar este
Contrato para qualquer operagéo financeira, sob pena de resciséo contratual, sem prévia e expressa
anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptages, em caso de possiveis omissoes,
divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto Executivo e os Memoriais
fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na obra e servicos em questéo, estando
incluidas, no valor global da proposta apresentada, eventuais complementagdes e acréscimos de materiais e
acessorios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalagées, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou
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incorporados ao imével, desde que nao representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteragé&o
qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizag&o da CONTRATANTE e aqueles
a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalagbes e a todos os locais onde estiverem sendo
estocados materiais relacionados com o objeto desta contratag@o, responsabilizando-se, sem qualquer onus
adicional, por todas as demolicdes e remogdes necessérias, recomposicoes de fora das especificagdes ou
com vicios elou defeitos, regularmente apontadas como necessérias pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART
junto ao CREA e ou CAU e demais 6rgéos envolvidos, em até 10 (dez) dias apds a data de assinatura do
Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem onus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigdo da obra junto aos 6rgéos e reparticdes competentes, sem oénus para a
CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias & perfeita consecugéo dos servigos, em observancia
a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica, sem 6nus para a
CONTRATANTE;

26.4 — Arcar com as despesas concernentes @ mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros,
inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte, alimentagdo, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

2.6.5 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades
federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive
aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;

2 6.6 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente dimensionada, dirigida
pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar decisdes no
canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de Obra”, com folhas triplas devidamente
numeradas, onde ser&o feitas, por parte da Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE, as anotagdes diarias
sobre 0 andamento dos trabalhos, relacionando indicagées técnicas, inicio e término dos servigcos, condigdes
meteorologicas e demais informagées que se fagam necessarias, servindo tal livro como documento base
indispensavel para dirimir dividas e quaisquer reivindicagoes futuras: (quando for o caso).

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto e Urbanista
residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugéo dos servicos contratados, o qual
sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizagao da CONTRATANTE. Em sua
auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que passara a responder pelos servigos, desde
que aprovado pela Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE; (quando for o caso).

b) Qualquer alteragdo na composi¢do da equipe elencada na Declaracdo de Responsabilidade Técnica
apresentada pela CONTRATADA, devera ser submetida a analise e aprovacéo prévia do Corpo Técnico do
Municipio de Piracema/MG;

2.6.7 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo; (quando for o caso).

2.6.8 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execugéo da obra com vistas ao "as built"; (quando
for o caso).

2.6.9 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos materiais
necessarios a execugdo dos servicos;
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2.6.10 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF) de todos os
profissionais envolvidos na execugéo dos servigos, com copia dos comprovantes de habilitagao profissional,
até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.11 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e identificados, com
utilizagéo de crachas;

2.6.12 — Obedecer estritamente a legislacéo trabalhista e previdenciaria;

2.6.13 — Obedecer estritamente as disposicées atinentes a Salde, Higiene e Seguranga do Trabalho,
incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, sobretudo as
NR 5 (Comissao Interna de Prevengéo de Acidentes — CIPA), NR 6 (Equipamento de Protecéo Individual —
EPI), NR 10 (Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade), NR 18 (Condi¢ées e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construcdo) e NR 24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

26.14 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associag&o Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranca na Execug&o de Obras em Servigos de
Construgao);

2.6.15 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protegéo Individual — EPI e Equipamento
de Protegao Coletiva — EPC, conforme legislagéo de regéncia;

2.6.16 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagéo vigente;

2.6.17 — Responsabilizar-se pela execugéo, coordenagdo e orientagéo geral nos calculos e projetos que se
fizerem necessarios;

2.6.18 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugdo da obra e servigos
contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a
destruicdo ou danificagdo da obra em construgdo, até definitiva aceitagéo dela pela CONTRATANTE, bem
como as indenizacdes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos
contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

2.6.19 — Contratar e manter, durante o prazo de execugdo da obra, seguro de acidentes do trabalho de todos
os operarios e empregados em servico, bem como visitantes e fornecedores que adentrarem ao canteiro de
obras; (quando for o caso).

2.6.20 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagdo da obra, conforme padrao
estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos érgéos locais de fiscalizag&o e licenciamento;

2.6.21 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagao, permanéncia ou
comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a disciplina ou ao interesse do servico;

2.6.22 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execugdo dos servigos, durante a
integral execugao da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagées do canteiro de obras;

2.6.23 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos na
obra, que deverao estar em perfeito estado de funcionamento.

2.6.24 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa @ méo-de-obra alocada para a obra, objeto
da presente contratagéo, destacando o pessoal administrativo daqueles que trabalham diretamente no
canteiro, vencida até a data de apresentagédo da documentagéo de cobranga mensal; (quando for o caso).

2.6.25 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas, vencidas até a
data de apresentacdo do documento de cobranga mensal, observando-se que deverao ser emitidas GPS'’s
distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o pessoal administrativo; (quando for o caso).
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2.6.26 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, conforme previsto neste
Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao servico, greve ou demissao
de empregados;

2.6.27 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos dos
empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execugao da obra;

2.6.28 — Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built' dos servigos
executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos érgéos competentes e gravados em
midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com um conjunto de copias em papel, de cada projeto;

2.6.29 — Entregar @ CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os comprovantes
de aprovacgdo, autorizago, registro e recolhimento de taxas e emolumentos., referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2
e 2.6.3;

2.6.30 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados neste Contrato, dos servigos
realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais acessorios fornecidos ou incorporados
ao imovel;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e demais
acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imoével; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessoérios incluira méo-de-obra e substituicdo de pegas ou
materiais, transporte e hospedagem, desde que néo fique caracterizado o uso inadequado por parte do
usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e previdenciarios de sua
competéncia nao transfere a responsabilidade por seu pagamento & CONTRATANTE, nem pode onerar o
objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com o Municipio de Piracema/MG, de obrigag&o resultante da execugao
deste Contrato.

2.8 — E vedado & CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a vigéncia do
Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagéo da CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratagao total dos servicos objeto desta Concorréncia Eletrénica, sendo permitida a
subcontratagéo parcial dos servigos, quando previamente autorizada pela Contratante, ressalvadas as
parcelas do objeto para as quais se exige qualificag&o técnica, que nao poderéo ser subcontratadas.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugéo dos servigos, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas neste Contrato, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo, devendo comunicar 8 CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alterac&o que possa comprometer
a manutencao do presente ajuste.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua Equipe de
Fiscalizag&o;
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3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento contratual, a Ordem de
Servico;

31.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugdo do projeto, bem como permitir o acesso dos
empregados da CONTRATADA para realizagéo dos levantamentos e apontamentos necessarios a execugao
dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionarda @ CONTRATADA todas as facilidades necessarias a boa execugéo
dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o andamento dos servicos e
dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2 1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagéo ou dirimira qualquer duvida que a sua Equipe
de Fiscalizacao n&o logre elidir, por intermédio do Municipio de Piracema/MG

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungdo do presente Contrato estritamente de
acordo com o disposto no Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugédo do objeto ora contratado sera de, no maximo, 03 (trés) meses, a contar do
primeiro dia (til apds o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-se o disposto na Clausula 4.3 deste
Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio & obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do recebimento da
Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure retardamento injustificado para o
inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da
assinatura deste Contrato, conforme obrigagéo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos decorrentes de caso
fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar
a execugao dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e prejudicial a
regular execug&o deste Contrato, s¢ ira eximi-la da responsabilidade contratual a que esta sujeita, apos ter a
CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato imprevisivel a alea contratual, dificultoso a
normal execugdo do contrato, ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso
fortuito e forga maior.

432 — Cabera exclusivamente a8 CONTRATADA o encargo de reunir toda documentacé&o necessaria a
comprovagéo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada pela CONTRATANTE.

43.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos de entrega
dos materiais especificados a serem utilizados, nao cabendo, portanto, a justificativa do atraso da obra
devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos abaixo:

441 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando seu fornecimento
depender da CONTRATANTE;

442 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos Servigos,;
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4.4.3 — alteragdo do objeto para sua melhor adequacgéo técnica, com o consequente realinhamento de
etapas;

4.4.4 — adiantamento da execugdo financeira do cronograma, em decorréncia da execugéo antecipada,
devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade de CONCORRENCIA
ELETRONICA com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do presente Contrato, na importancia de R$ 9.075,00 (nove mil, setenta e cinco reais) sera atualizavel
da mesma forma que o principal, na forma do artigo 96, § 2°, da Lei n° 14.133/21. A garantia sera levantada
apods o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as importancias
necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servigos e materiais que apresentarem vicios, defeitos
ou incorregbes nos termos apontados pela sua Equipe de Fiscalizagéo, através de Relatério Circunstanciado,
sempre que a CONTRATADA n&o atender as suas determinagdes. Caso a garantia ndo se mostre suficiente,
a diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos eventualmente devidos
a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfagdo das contribuicbes e tributos devidos pela
CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a CONTRATANTE.

5.1.4 — A garantia adicional terd o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

5.2 — Havendo acréscimo ou supresséo da obra, a garantia sera acrescida ou devolvida, conforme o caso,
guardada, em todas as hipoéteses, proporgdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato.

5.3 — No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir eventuais danos
sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e indenizagdes devidos, nos termos
do que estabelece o artigo 139, inciso lll, da Lei n® 14.133/21.

5.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida apés o cumprimento fiel e integral do
contrato, apés o recebimento definitivo da obra.

5.5 — Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera pelos danos e
prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da execugéo da
obra.

CLAUSULA VI — DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagéo no Diario Oficial do Municipio
durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-financeiro que
integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a CONTRATANTE
sobre a conclus&o do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE concorde que a obra
esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS
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71 — As despesas atinentes a execugdo deste Contrato serdo atendidas com os recursos assim
consignados:

Dotagao: 27.812.2701.1021 4.4.90.51.00 Ficha: 626
Fonte de Recurso: 2706 e 2708

CLAUSULA Vil - DO PREGO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO.

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servicos objeto deste Contrato pelo prego total de R$ 181.500,00
(cento e oitenta e um mil, quinhentos reais) de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas com méao-de-
obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigagées trabalhistas, civis e previdenciarias,
transporte, alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos,
entre outros.

8.2 - Os pregos contratados s&o fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data do inicio
de vigéncia deste contrato.

8.2.1 — Verificada ocorréncia das hipteses previstas no artigo 124, II, “d”, da Lei 14.133/21, proceder-se-a ao
reequilibrio dos pregos contratados, mediante expressa e formal solicitagao fundamentada do contratado.

8.2.2 — Nao sera concedido reequilibrio de pregos de itens ja executados pelo contratado, em nenhuma
hipotese. O reequilibrio de pregos sera apenas dos itens a serem executados na data da solicitagéo.

8.2.3 — A oferta de preco inexequivel, ratificada pela contratada, é de inteira responsabilidade da mesma. E
que esta hipdtese ndo caracteriza a alea econémica extraordinaria e extracontratual exigida pelo art. 124,
inciso Il. alinea “d”, da Lei 14.133/21, na forma do acorddo TCU 2901/2020. Portanto, ndo é fundamento
para pedido de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

8.3 — Caso a vigéncia contratual seja prorrogada por prazo superior a 12 (doze) meses, 0S precos
contratados poderdo ser reajustados com base na variagéo dos indicadores utilizados no orcamento base

da presente licitacado.

8.3.1 — O reajuste de pregos somente podera ser concedido apds o décimo segundo més de vigéncia
contratual e, também: nao incidira sobre itens j& executados pelo contratado, em nenhuma hipotese; tera
como base de incidéncia da data da apresentacdo da proposta de pregos neste licitagcao; caso tenha sido
deferido reequilibrio de pregos no periodo, para o reajuste de pregos seréo compensados dos percentuais de
reequilibrio.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei 10.192/01 sera contada a partir da
data limite para apresentag&o da proposta de pregos relativa a este contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as parcelas ainda
nao executadas do contrato — saldo contratual - os pregos poder&o ser reajustados com base na variagao de
indices oficiais de pregos que guardem a maior correlagdo possivel com o segmento econémico em que
estejam inseridos tais insumos, pesquisas de pregos de mercado ou de precos contratados por outros 6rgéos
e entidades da Administragéo Publica, de modo a garantir a manutengé@o dos pregos de mercado.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medi¢éo dos itens do Cronograma Fisico-financeiro
executados, submetendo-o a apreciagéo da Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE. Esta equipe, apos
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andlise e aprovagdo do Relatério, autorizara a emisséo das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias Uteis. A Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em
acordando com os dados e informagdes apresentados, atestara a execugéo dos servicos no prazo de até 03
(trés) dias uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas mensais, conforme o
Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds o atesto da Nota Fiscal
pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverao ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregéo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na Clausula 9.2,
porém, a contar da apresentagéo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razéo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a documentagéo apresentada
para a habilitagdo na pertinente Concorréncia Eletrénica, devera, obrigatoriamente, constar o nome e numero
do banco, o nome e ntimero da agéncia, e o nimero da conta corrente da CONTRATADA.

9.22 — A CONTRATADA devera encaminhar 8 CONTRATANTE, até a data de apresentagéo do primeiro
faturamento os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relagéo de
empregados — RE._(quando for o caso).

9.2.3 — E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razdo dele, seja qual
for a natureza juridica da céartula. A CONTRATANTE néo reconhecera, em hipétese alguma, a sua
solidariedade 8 CONTRATADA por dividas contraidas em razéo deste Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servicos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos, redugdes ou
modificagdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser formalizados mediante Termo
Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais suplementares,
apresentadas & CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagdo dos pregos
unitarios constantes na planilha orgamentéria. Na eventualidade de ndo ser possivel sua aplicagéo, esse
valor sera regulado pela apropriagéo do custo de material e mao-de-obra correspondentes, de acordo com o
estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o
total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administracdo central, beneficio, lucro e demais
encargos, excluida a administragéo local.

9.2.7 — Na hipétese de ndo ser possivel a aplicagdo dos pregos unitarios da planilha orgamentaria nem a
apropriacéo de custos, os acréscimos e/ou modificacées e possiveis aditivos seréo objeto de orgamento a
ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagéo da CONTRATANTE. Também nessa hipétese sera
respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagdo, nos termos do item 4.4.4,
deverao ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS
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10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, sera lavrado
um Termo de Recebimento Provisoério, de acordo com o constante no 140, inciso |, alinea "a", da Lei n.°
14.133/21, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e
teor, todas assinadas por representantes da Prefeitura e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitirda o Termo de Recebimento Provisorio, encaminhando-o a
Contratante para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da
Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:

a) realizagéo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos na
obra;

b) realizagéo de todas as medigdes e/ou apropriagdes referentes a redugdes, acréscimos e modificagoes;

c) Assessoria Técnica da Contratante realizara o levantamento de eventuais pendéncias executivas da obra
a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de acordo com o
constante no artigo 140, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 14.133/21, em 30 (trinta) dias apdés o recebimento
provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes condicdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamagbes da Assessoria Técnica da Contratante, referentes a defeitos ou
imperfeigdes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagbes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de operarios ou
de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a execucdo do objeto, ou,
ainda, de prestadores de servigos empregados na edificacéo;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e FGTS;
b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) certiddes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por prejuizos causados a
terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias, assinado e distribuido
de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA XI - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugéo dos servigos sujeitara a CONTRATADA a penalidade de multa, a
ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da intimag&o do ato, apos
regular procedimento administrativo em que seja garantida @ CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e
exercicio do contraditorio, observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagéo de multa moratéria diaria de 0,01% (um
centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagéo de multa de 0,1% (um décimo por
cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da obrigagdo em atraso;

)
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11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagédo de multa moratéria diaria de 0,2%
(dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da parcela em atraso, por dia de
excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma
Fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA,

11.2 — Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera, garantida a
prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecugéo parcial
ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da intimagé&o
do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagéo, pelo ndo cumprimento de obrigagéo
acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
intimacgao do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o
valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula 18.2.1, alinea “b)”;

11.2.5 — Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragéo
da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja promovida a reabilitagéo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administragé@o pelos prejuizos resultantes, e apds decorrer o prazo da sangéo aplicada com base no subitem
anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades
tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na concluséo dos servigos;

11.3.4 — ndo apresentagéo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente empregado na
execucdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, caracterizada
essa recusa se a substituicdo n&o ocorrer no prazo maximo fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar também no mesmo prazo referido na
alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou das vedagbes
de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados e na proposta comercial da
CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sancdes previstas neste contrato a CONTRATANTE consideraré, motivadamente, a
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de aplica-
las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispde o artigo 156, "caput’, da Lei n® 14.133/21.
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CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 155 da Lei n® 14.133/21, podera ser aplicada em face da CONTRATADA,
mediante publicagdo no Diario Oficial da Prefeitura Municipal de Piracema/MG, as sangdes previstas nos
subitens 11.2.5 e 11.2.6, em razéo de:

12.1.1 — Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; e
12.1.2 — Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.2 — As sancbes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitaggo e impedimento de
contratar com a Administragéo, e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica poderdo ser aplicadas @ CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA Xlll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA néo recolher a multa junto a instituiéo financeira indicada pela CONTRATANTE
sera descontada do(s) préximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na impossibilidade de tal
desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragao, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices estabelecidos para os débitos fiscais e de
juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagdo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a adverténcia, multa
e suspensado, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da intimag&o do ato, ao Presidente que
poderé reconsiderar sua decis&o, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

1411 — Os recursos poderdo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema/MG ou encaminhados através de e-mail licitacao@Piracema.mg.go.br

14.2 — No caso de declaragéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.8, cabera pedido de reconsideracéo
ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagao do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo da Obra, a
CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca do objeto ora contratado, assim em razao dos
materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no cadastro de
empresas suspensas de participar em licitagé&o realizada pelo Diretor Juridico, devera a CONTRATADA
atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo méximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da
comunicagéo do problema.

15.1.2 — A garantia incluird méo-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:
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15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugao da obra, ainda
que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisdrio do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por subempreiteiros
e por fornecedores, verificados ao longo da execugéo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de obra, material, tributos,
servicos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, transporte, alimentagéo, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos, ligagdes provisorias, entre outros,
decorrentes e necessarios a execugéo do presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeigdes verificados no objeto, néo relacionados com a seguranca e solidez da
obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragées etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de facil
constatagao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagéo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagé&o do dano.

15.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeigdes, ressalvadas as hipoteses do
subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e
potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus
empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da execugdo do
objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagéo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente Contrato
serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se responsabiliza, também, pelos
riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII — DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil Carlos Rodrigo de Andrade, residente na Praga José
Ribeiro de Assis, n° 212, apto. n° 201, Centro , Piracema/MG, CREA/MG n®: 252078 e CPF: 057.937.156-57
como responsavel técnico pela execugéo da obra constante deste contrato.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 10 (dez) dias uteis, a
contar da assinatura do contrato, o qual ser4 denominado “Engenheiro Residente” ou “Arquiteto e Urbanista
Residente” e que devera estar alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenagao
diaria dos servigos.

17.3 — A aceitagdo desses profissionais devera ser submetida & apreciagdo do Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responséavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou superior
capacitagao técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas apresentadas.
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CLAUSULA XVIIl - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execugdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagéo e avaliagdo por parte da
CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicao especifica para tal, os quais terao livre acesso e
autoridade para exercer toda e qualquer ag&o de orientagéo geral e controle.

18.2 — A fiscalizacdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administragéo e ndo exclui
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagéo tera poderes para:
a) sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessaria;

b) recusar qualquer servigo ou material, cuja qualidade n&o se revista de atributos compativeis com a obra a
que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo da obra no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servigos
ndo aceitos pela Fiscalizagéo, os mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem
dnus @ CONTRATANTE e sem que caiba direito & dilagédo dos prazos parciais previstos no Cronograma
Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste Contrato,
ser&o anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as ocorréncias, concluséo e inicio de
etapas, atividades em execugéo formais, solicitages e informagées diversas que a critério das partes devam
ser objeto de registro. (quando for o caso)

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em ordem
sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagao.

b) Caberé ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diério.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario & Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE
que, apos efetuar no Didrio as anotagdes pertinentes, destacara a primeira via de cada péagina, para seu
controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no
proprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diério sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE deverzo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogéo das medidas
convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos casos previstos
no artigo 124 da Lei n° 14.133/21.

19.2 — No interesse da Administragao Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato,
podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo
125, da Lei n.° 14.133/21.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢ées licitadas, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder o limite estabelecido neste item, salvo as
supressées que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.
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19.3 — Na hipotese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no objeto
ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 € 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global a ser pago
pelos servigos sofrera a diminuigéo correspondente.

19.5 — N&o sera considerada alteragdo contratual, para fins de observancia da limitagdo a que se refere o
item 19.2 desta Clausula, as alteragdes empreendidas no projeto que n&o redundarem aumento ou
diminuicao do valor global ajustado.

196 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as partes
repactuardo o prazo ajustado para conclus&o dos servigos contratados, conforme previséo do subitem 4.4.3
deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais
correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra etapa posterior, os
mesmos dever&o ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisi¢éo regularmente comprovados e
monetariamente corrigidos, cabendo indenizagéo por outros danos eventualmente decorrentes da supresséao,
desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela méxima autoridade da esfera administrativa a que esteja
subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento administrativo a que se refere o Contrato,
podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspenséo do Contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua resciséo, conforme disposto nos artigos 155 a
158 da Lei n® 14.133/21.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.

21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados no artigo 155 da
Lei 14.133/21 notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescis@o acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais sangoes
previstas em Lei:

a.1) Assuncao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administracao;

a.2) Ocupagao e utilizagao do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados na execugao
do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 104, inciso V, da Lei n° 14.133/21;

a.3) Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragdo, e dos valores das multas e

indenizagbes a ela devidos;
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a.4) Retengéo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragéo.

b) A aplicagéo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da Administragao,
que podera dar continuidade & obra ou ao servigo por execugao direta ou indireta.

c) E permitido a Administragdo, no caso de concordata (recuperagéo judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a seu critério de
conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipotese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da autoridade
competente, conforme 0 caso.

21.2.2 — Amigéavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja conveniéncia
para a Administracéo da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagao vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizag@o escrita e fundamentada da
autoridade competente.

CLAUSULA XXII — DA CLAUSULA PENAL

221 — Rescindido o Contrato, por inexecugdo da obrigagao da CONTRATADA, perdera esta a garantia
recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais danos sofridos pela
Administragdo, e para acobertar valores referentes as multas e indenizacoes a ela devidos, de acordo com &
previs&o do artigo 139, inciso Ill, da Lei n°® 14.133/21.

22 2 — Poderéo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangoes previstas na Lei n° 14.133/21.

CLAUSULA XXIll - DAS DISPOSIGOES FINAIS

231 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigag&o financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou corregéo monetaria.

23.2 — Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no sitio oficial da Prefeitura Municipal de
Piracema na internet e divulgagéo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no
art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo, prevalecera o
disposto no Contrato.

23 4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser substituida por
similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico- financeiro
apresentados pela CONTRATADA, e a documentacdo constante dos Anexos |, Il e lll da Concorréncia
Eletrénica n.° 001/2024.

23.6 - O presente contrato reger-se-a pelas seguintes normas legais: Lei Federal n° 14.133/21.

23.7 - Os casos OMissos serao dirimidos, com observancia da legislagao regedora, em especial a Lei Federal
n° 14.133/21.

CLAUSULA XXIV — DO FORO

16




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

PR it e

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste Contrato,
por mais privilegiado que outro possa parecer.

24.2 - E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual
teor, forma e data. /

Piracema/MG, 29 de Abril de 2024.

MUNICIPfO DE PIRACEMA
CNPJ: 17\.980.392/ 01-03
Repres. Legal: Prefejto Munigipal — Wesley Diniz
CPF: 036.401¢156-43
CONTRATANTE

SABRINA STEFANE DE ANDRADE LARA
CPF: 088.472.006-36
GESTORA DO CONTRATO
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LUIS GUSTAVO GRECO CUNHA
CPF: 108.283.726-16
FISCAL DO CONTRATO

ONSTRUTORA ?R’ACEMA LTDA
CNPJ: 40.698.270/0001-32
Repres. Legal: Carlos Rodrigo de Andrade
CPF: 057.937.156-57
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