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TOMADA DE PRECO N° 007/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 067/2020

Modalidade Tomada de Prego n° 007/2020
Processo Licitatério n° 065/2020
Dotacao orgcamentaria: 02.09.20-26.782.2601.1024.4.4.90.51.00 - Ficha 471

Fonte de recursos financeiros: 1.08 e 1.24

Gestor deste contrato: Douglas Junio Alcantara Pena

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ:
17.980.392/0001-03, localizada a Praca José Ribeiro de Assis, n° 42, Centro, Piracema/MG,
neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, ANTONIO OSMAR DA SILVA,
portador da carteira de Identidade n.°: M — 677208 CPF: 129.099.986-49, brasileiro, casado,
residente e domiciliado a Rua Geraldo Tiano, n° 64, Bairro Fonte das Pedras, Piracema/MG,
CEP 35.536-000, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO

CONSTRUTORA GENTE FELIZ LTDA, CNPJ n° 07.719.980/0001-26, localizada na Avenida
JK, n°® 526, Bairro Distrito de Tavares, Para de Minas/MG, neste instrumento representado por
seu Representante Legal, Senhor Jodo Luis dos Santos, CPF: 447.876.426-34 e RG n.° M
5.173.065 doravante denominado CONTRATADO (A), de conformidade com a Lei Federal n°
8.666/93, com alteragdes introduzidas pela Lei n°® 8.883/94, tém como justo e contratado o
seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatério n°® 065/2020, modalidade Tomada de Preco n® 007/2020, tipo
menor preco global, com regime de execucgdo indireta, estando de acordo com o edital de
Licitacdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n°
8.666/93, sujeitando-se as partes as determinagdes legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1. Contratagdo de Empresa Especializada para Realizacdo de Pavimentagdo em
Alvenaria Poliédrica na estrada de acesso ao Povoado do Quilombo em Piracema/MG
pela AMG 1605, em atendimento ao Convénio de Saida n° 1301000138/2019 — SEINFRA, por
intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e o Municipio de
Piracema/MG conforme especificagdes contidas no edital e projeto basico. As obras incluem o
fornecimento de equipamentos e mao de obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma
fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento
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2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o preco, prazo e demais
condicdes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrigdes e especificagdes
constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em
estrita observancia & melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas
Brasileiras Registradas — NBR da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
vinculada tal obrigagéo a Clausula IX — DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis & boa execugdo dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de
primeira qualidade e dentro das especificagdes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentag&o de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de
obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos
complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deveréao ser submetidas a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execucao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA néo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operagéo financeira, sob pena de rescisdo contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptacdes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto
Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na
obra e servicos em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada,
eventuais complementagbes e acréscimos de materiais e acessdrios por acaso omitido no
Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas
as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao
imével, desde que n&o representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteracao
qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalagées e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratacao, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demolicbes e
remogdes necessarias, recomposi¢cdes de fora das especificagdes ou com vicios e/ou defeitos,
regularmente apontadas como necessérias pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
na forma da Clausula XVIIl deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:
2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e demais 6rgéos envolvidos, em até 10 (dez) dias apés a data
de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6nus para a
CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos 6rgaos e repartices competentes, sem 6nus
para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugdo dos servu;,os em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes & obra e 3 seg anga publica,
sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;
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2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servicos de
terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentacgao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas & CONTRATANTE;
2.6.7 - Realizar as instalagdes provisérias, alojamentos, refeitérios, depésitos, escritério para
fiscalizacdo e escritério para administragéo, e todas as ligagdes provisérias, mantendo-os em
perfeito estado de funcionamento e conservacdo, responsabilizando-se pelo pagamento das
despesas decorrentes da prestagédo desses servigos pelas concessionarias locais, inclusive as
provenientes de testes das instalagdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2.6.8 — Manter no local da obra, em cardter permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisées no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de
Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde seréo feitas, por parte da Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, as anotacdes didrias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indicagdes técnicas, inicio e término dos servigos, condicdes meteoroldgicas e
demais informagbes que se fagam necessarias, servindo tal livro como documento base
indispensavel para dirimir dividas e quaisquer reivindicacdes futuras;

a) - A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro responsével, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execucdo dos
servigos contratados, o qual seré o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro
engenheiro, que passara a responder pelos servigos, desde que aprovado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragdo na composigdo da equipe elencada na Declaracdo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida & analise e aprovagao prévia
do Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Piracema- MG;

c) A Contratada para executar os servicos objeto deste contrato devera manter preposto ou
escritorio na Cidade de Piracema- MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado com
poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar (se houver), constantemente, os projetos durante a execugdo da obra com
vistas ao "as built";

2.6.11 — Fornecer méao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execugdo dos servigos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugdo dos servigos, com cépia dos
comprovantes de habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;
2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagdo de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislagéo trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposicées atinentes a Saude, Higiene e Seguranca do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comisséo Interna de Prevengédo de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protegdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranga em Instalacdes e
Servigos em Eletricidade), NR 18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgéo) e NR 24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Segura na Execucéo
de Obras em Servigos de Construgéo);
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2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecéo Individual — EPI e
Equipamento de Protecéo Coletiva — EPC, conforme legislagdo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislacéo vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugdo, coordenagdo e orientagdo geral nos célculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugdo da obra e
servigos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruigdo ou danificacdo da obra em construgdo, até definitiva
aceitagdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagbes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execugéo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servigo, bem como visitantes e fornecedores
que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra,
conforme padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgdos locais de
fiscalizagao e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagéo,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do servigo;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante
que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execucgao dos servigos,
durante a integral execucdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do
canteiro de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa & mao-de-obra alocada para a
obra, objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que
trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagdo da documentacédo de
cobranga mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentacdo do documento de cobranga mensal, observando-se que
deverdo ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o
pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao
servigo, greve ou demissado de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execugéao da obra;

2.6.31 - Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built"
dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aocs érgaos
competentes e gravados em midia eletronica, em formato AutoCad, juntamente com um
conjunto de cépias em papel, de cada projeto; (se houver)

2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovacgao, autorizagdo, registro e recolhimento de taxas e,emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;
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2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imével;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e
demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluird mao-de-obra e substituicdo de
pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que ndo fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razio pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
Prefeitura Municipal de Piracema - MG, de obrigagédo resultante da execugédo deste Contrato.

2.8 — E vedado & CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratagao total dos servicos objeto deste contrato.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas neste Contrato, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar & CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutengéo do presente ajuste.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugdo do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizacdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execugao dos servigos. '

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessaérias a
boa execugdo dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagédo ou dirimira qualquer duvida
que a sua Equipe de Fiscalizagdo nao logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal de
Piracema — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no

Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO
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4.1 — O prazo de execugdo do objeto ora contratado serad de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, a contar do primeiro dia Util apds o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-
se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos,
a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagédo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE,
que venham a paralisar ou dificultar a execugéo dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execugdo deste Contrato, sé ira eximi-la da responsabilidade contratual a
que esta sujeita, apds ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso a normal execugéo do contrato, ou previsivel, porém
de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente 8 CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagao
necessaria a comprovacgdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais
por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos;

4.4.3 — alteragdo do objeto para sua melhor adequacdo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execucdo financeira do cronograma, em decorréncia da execugao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade de
Tomada de Prego, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 7.135,32(sete mil cento
e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos) sera atualizavel da mesma forma que o
principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8.666/93. A garantia sera levantada apds o
cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servigos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacdo, através de Relatorio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA néo atender
as suas determinacgdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia ndo se mostre
suficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos
pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos & CONTRATADA as importancias necessarias a satisfagdo das
contribuigdes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE. E
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5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagao e/ou
reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporgao
idéntica a da data da assinatura do presente Contratc, tendo como base o indice apresentado
no subitem 9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagdo no Diario Oficial
do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execuc¢do das etapas dos servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIi - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execuc@o deste Contrato serdo atendidas com os recursos
assim consignados:
Dotacao Orcamentaria: 02.09.20-26.782.2601.1024.4.4.90.51.00 - Ficha 471

Fonte de Recurso: 1.08 e 1.24
CLAUSULA VIil - DO PREGO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servicos objeto deste Contrato pelo preco global de
R$142.706,35 (cento e quarenta e dois mil setecentos e seis reais e trinta e cinco
centavos), de acordo com o cronograma fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas
com méo-de-obra, material, tributos, servigcos de terceiros, inclusive obrigacdes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentagdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medigédo dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o & apreciagdo da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apés andlise e aprovagdo do Relatorio, autorizara a emisséao
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até
03 (trés) dias uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informacgdes apresentados, atestara a execugdo dos servicos no prazo de até 03 (trés) dias
uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancério e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias lteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregéo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa & nimero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada, de. Preco, devera,
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obrigatoriamente, constar o nome e nimero do banco, o0 nome e nimero da agéncia, e o
numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de apresentagao
do primeiro faturamento, as apolices de seguro de responsabilidade civil, bem como os
comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relagédo de
empregados — RE.

9.2.3 — E defeso & CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razéo
dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE néo reconhecera, em
hipétese alguma, a sua solidariedade 8 CONTRATADA por dividas contraidas em razao deste
Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagbes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagéo dos
precos unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de néo ser possivel
sua aplicagdo, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e m&o-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e
mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas
legais, tributos, administragcdo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a
administragao local.

9.2.7 — Na hipotese de ndo ser possivel a aplicagdo dos precos unitarios da planilha
orgamentaria nem a apropriagdo de custos, os acréscimos e/ou modificagdes e possiveis
aditivos serdo objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagéo da
CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6
supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagdo, nos termos do
item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com o constante no artigo 73,
inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da
Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da
Prefeitura Municipal de Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitird o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o a Prefeitura Municipal de Piracema - MG para as providéncias cabiveis,
ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério so podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigoes:
a) realizagédo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizagéo de todas as medigdes e/ou apropriagdes referentes a redugdes, acréscimos e
modificagdes;
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c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Piracema- MG realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso I, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias
apés o recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condigoes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamagdes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de
Piracema- MG, referentes a defeitos ou imperfeicdes verificadas em qualquer elemento da
obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execucao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificagao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) certiddes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer agoes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo niimero de vias, assinado
e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA XI - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugéo dos servigos sujeitarda a CONTRATADA a penalidade
de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados
da intimacdo do ato, apods regular procedimento administrativo em que seja garantida a
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados os
seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratdria didria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total
da obrigacao em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa moratéria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da
parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos
prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela
CONTRATADA,;

11.2 — Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poder3,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sancgdes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucgao parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagédo, pelo ndo cumprimento de
obrigacdo acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimagédo do ato;
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11.2.4 — Multa moratdria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de nao-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)”;

11.2.5 — Suspensédo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitagéo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes, e apds decorrer o
prazo da san¢ao aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusao dos servicos;

11.3.4 — ndo apresentacao da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar também
no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou
das vedacdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados
e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispbe o artigo 87, "caput", da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA XII - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagéo no Diario Oficial do Municipio, as sangdes previstas nos
subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em razéo de: 12.1.1 — Sofrer condenacgéo definitiva por praticar,
por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangdes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitacédo e
impedimento de contratar com a Administragédo, e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragédo Publica poderdao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA Xlil - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA néao recolher a multa junto a instituicéo financeira iHdicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.
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13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragcdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagéo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspenséao, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimacao
do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br

14.2 — No caso de declaragdo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragéo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimacéo do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora
contratado, assim em razao dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do
Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pelo Diretor Juridico,
devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicagao do problema.

15.1.2 — A garantia incluira mao-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugéo
da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;
15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugao do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a méao-de obra,
material, tributos, servigos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentacgao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos,
ligagcbes provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugdo do presente
empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicdes verificados no objeto, ndo relacionados com a
seguranga e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiliragdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e
de facil constatacao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagao do dano.

15.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfei¢cdes, ressalvadas as
hipéteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL
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16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patrimonio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execucao do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagéo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre O
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos € prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVIi - DA EQUIPE TECNICA

17.4 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Sr. José Geraldo Lopes de Sousa
residente na Rua Rio Branco, n° 78, Centro, Sdo Gongalo do Para/MG, CREA n.° MG -
41335/D e CPF/MF n® 457.006.726-34, como responsavel técnico pela execugéo dos Servigos.
17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual sera denominado “engenheiro responsavel’ e que devera estar
alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenacéo diaria dos Servicos.
17.3 — A aceitagdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagdo do Corpo Técnico
da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicéo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitagéo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIii - DA FISCALIZACAO

18.1 — A execucao do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizacdo e avaliagao por
parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os
quais teréo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agao de orientacdo geral e
controle.

18.2 — A fiscalizagéo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administragédo e
nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagdo tera poderes para:

a) sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade nao se revista de atributos compativeis
com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo
da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na
Clausula 11.2.4. Quanto aos Servigos ndo aceitos pela Fiscalizag@o, 0s mesmos deverao ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e sem que caiba
direito a dilagdo dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do
prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusédo e inicio de etapas, atividades em execucdo formais, solicitacdes e
informacgdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serao numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 30 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizacao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c¢) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE que, ap6s efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.
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d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizacdo
da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocéo
das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX - DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administracdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes licitadas, os
acréscimos ou supressées que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou Supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressées que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipétese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo
no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.
19.4 — Ocorrendo alteragbes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global
a ser pago pelos servigos sofrera a diminuicdo correspondente.

19.5 — Nao sera considerada alterag&@o contratual, para fins de observancia da limitagdo a que
se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragées empreendidas no projeto que nio
redundarem aumento ou diminuig&o do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande monta, as
partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supresséo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes nao puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicao regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagédo por
outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX - DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razbes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela méxima autoridade da esfera
administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento
administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administracao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspensao do Contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual seréo formalmente motivados nos autos d processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

21.2 — A rescis&o do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados no
artigo 78, incisos | a Xll e XVIl, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos; :

o
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a) Nestes casos a rescisé@o acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sangdes previstas em Lei:

a.1) Assuncgéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administragao;

a.2) Ocupagcao e utilizagéo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execucgdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da
Lei n°® 8.666/93;

a.3) Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragéo, e dos valores das
multas e indenizagdes a ela devidos;

a.4) Retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracéao.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugdo direta ou
indireta.

c) E permitido & Administragéo, no caso de concordata (recuperagéo judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a
seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizag&o expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administragdo da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagdo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel serd precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisao ocorrer
com base no artigo 78, incisos XIl a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugéo da garantia;

21.4.2 — pagamento pela execugdo do Contrato até a data da resciséo; e

21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizagéo.

CLAUSULA XXII — DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugdo da obrigagdo da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Administragdo, e para acobertar valores referentes as multas e
indenizacdes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso lll, da Lei n°
8.666/93.

22.2 — Poder3o ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XXIil — DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente
qualquer obrigagdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de|precps ou
corregao monetaria.
23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Dlarlo Oficial do
Municipio, conforme dispde o artigo 61, paragrafo unico, da Lei n° 8.666/93.

23.2.1 — Incumbird & CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n® 8.666/93, a publica¢éo do
Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio, sendo que as
despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.
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23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentacé@o constante dos Anexos |, Il e
[l da Tomada de Prego n.° 001/2020.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24.1 — Fica eleito o da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Piracema, 14 de agosto de 2020.

Testemunhas:

MUNICIPIG DE PIRA(CEMA
CNPJ: 17.980.395/0001-03
Repres. Legal: Prefeito Municipal — Anténio Osmar Da Silva
CPF: 129.099.986-49
CONTRATANTE

NSTRUTORA GENTE FELIZ LTDA
CNPJ:07.719.980/0001-26
epres. Legal: Jodo Luis Dos Santos
CPF: 447.876.426-34
CONTRATADO (A)
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