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Departamento de Licitacdao
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000

\é
N

S
§27 )

2 A Estado de Minas Gerais
QLTS L iy Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03

licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

TOMADA DE PRECO N° 011/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 094/2020

Modalidade Tomada de Prego n° 011/2020

Processo Licitatério n° 081/2020

Dotagao orgamentaria: 02.09.20-26.782.2601.1024.4.4.90.51.00 - Ficha 471
Fonte de recursos financeiros: 1.00 e 1.24

Gestor deste contrato: Ceci Carvalho Vasconcelos

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ:
17.980.392/0001-03, localizada a Praga José Ribeiro de Assis, n.° 42, Centro, Piracema/MG,
neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, Anténio Osmar da Silva, portador da
carteira de Identidade n.°: M-677. 208 CPF: 129.099.986-49 residente e domiciliado a Rua
Geraldo Tiano, n.° 64, Fonte das Pedras, Piracema/MG, CEP 35.536-000, doravante
denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO )
JM SERVIGOS E PAVIMENTAGOES EIRELI ME, CNPJ n° 26.786.651/0001-42, localizada

Quirino Quadros, n° 311, Distrito de Sdo José dos Salgados, Carmo do Cajuru/MG, neste
instrumento representado por seu Representante Legal, Senhora Luana Graciele Quadros,
CPF: 082.821.506-57 e RG n.° MG-17.501.623, doravante denominado CONTRATADO (A), de
conformidade com a Lei Federal n® 8.666/93, com alteragées introduzidas pela Lei n° 8.883/94,
tém como justo e contratado o seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatério n® 081/2020, modalidade Tomada de Prego n° 011/2020, tipo
menor precgo global, com regime de execucéo indireta, estando de acordo com o edital de
Licitagdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n°
8.666/93, sujeitando-se as partes as determinagdes legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE
CALCAMENTO DE 1.649,50M? EM ALVENARIA POLIEDRICA E EXECUCAO DE 690,00 ML
DE MEIO FIO COM SARJETA (EXTRUSORA) NAS RUAS TRECHO 1 E TRECHO 2,
POVOADO DO TATU EM PIRACEMA/MG, em atendimento ao Convénio n°
1491000811/2020, por intermédio da Secretaria de Estado do Governo e o Municipio de
Piracema/MG, conforme especificagdes contidas no edital e projeto basico. As obras incluem o
fornecimento de materiais, equipamentos e méo de obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma
fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento

contratual. ﬁ
CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA ‘ :
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2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o preco, prazo e demais
condi¢cbes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrigcbes e especificacdes
constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em
estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas
Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
vinculada tal obrigagédo a Clausula IX — DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execucdo dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, dever&o ser de
primeira qualidade e dentro das especificagdes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentagdo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de
obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos
complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deveréo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugéo.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundacdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA néo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operacgao financeira, sob pena de rescisdo contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptagbes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto
Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na
obra e servicos em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada,
eventuais complementacbes e acréscimos de materiais e acessoérios por acaso omitido no
Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas
as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao
imovel, desde que n&o representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteragéo
qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalagdes e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratagdo, responsabilizando-se, sem qualquer dnus adicional, por todas as demoli¢cbes e
remocdes necessarias, recomposicdes de fora das especificacdes ou com vicios e/ou defeitos,
regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:
2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e demais érgéos envolvidos, em até 10 (dez) dias apds a data
de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6énus para a
CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigéo da obra junto aos 6rgaos e reparticdes competentes, sem 6nus
para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugéo dos servigos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica,
sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;
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2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servigcos de
terceiros, inclusive obrigagbes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentacao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas 8 CONTRATANTE;
2.6.7 - Realizar as instalagdes provisérias, alojamentos, refeitorios, depdsitos, escritorio para
fiscalizagéo e escritorio para administracéo, e todas as ligagdes provisoérias, mantendo-os em
perfeito estado de funcionamento e conservagdo, responsabilizando-se pelo pagamento das
despesas decorrentes da prestacdo desses servicos pelas concessiondrias locais, inclusive as
provenientes de testes das instalagées/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de
Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, as anotagdes diarias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indicagdes técnicas, inicio e término dos servigos, condicdes meteoroldgicas e
demais informagdes que se fagam necessarias, servindo tal livro como documento base
indispensavel para dirimir dividas e quaisquer reivindicagdes futuras;

a) - A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro responsavel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execucdo dos
servigos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro
engenheiro, que passara a responder pelos servigos, desde que aprovado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragédo na composicdo da equipe elencada na Declaragdo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a analise e aprovacgédo prévia
do Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Piracema- MG;

c) A Contratada para executar os servigos objeto deste contrato devera manter preposto ou
escritorio na Cidade de Piracema- MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado com
poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar (se houver), constantemente, os projetos durante a execugdo da obra com
vistas ao "as built";

2.6.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execugao dos servicos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugdo dos servigos, com copia dos
comprovantes de habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;
2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagado de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislagao trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposi¢cdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comissao Interna de Prevencéo de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protegédo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalacdes e
Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condi¢cées e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da
Construcéo) e NR 24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranca na Execucao
de Obras em Servigos de Construgéo);
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2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protec&o Individual — EPI e
Equipamento de Protecéo Coletiva — EPC, conforme legislagdo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislag&o vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugdo, coordenacdo e orientagdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execug¢éo da obra e
servigos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em construgéo, até definitiva
aceitagdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagbes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execucdo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servigo, bem como visitantes e fornecedores
que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra,
conforme padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgéos locais de
fiscalizagao e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagéo,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio a
disciplina ou ao interesse do servico;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante
que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais n&do utilizados na execugdo dos servigos,
durante a integral execugdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do
canteiro de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa @ m&o-de-obra alocada para a
obra, objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que
trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagdo da documentacgéo de
cobranga mensal,

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentagcdo do documento de cobranca mensal, observando-se que
deverdo ser emitidas GPS'’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o
pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao
servico, greve ou demissédo de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execucao da obra;

2.6.31 - Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built"
dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos érgéos
competentes e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com um
conjunto de copias em papel, de cada projeto; (se houver)

2.6.32 — Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovacao, autorizagdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,

referidos nos itens 2.6.1,2.6.2 € 2.6.3; /@L)
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2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula X
deste Contrato, dos servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e\
demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imével;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e
demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e substituicdo de
pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que no fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razéo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
Prefeitura Municipal de Piracema - MG, de obrigag&o resultante da execucéo deste Contrato.

2.8 — E vedado &8 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratagao total dos servigos objeto deste contrato.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo dos servicos, em
compatibilidade com as obrigagées assumidas neste Contrato, todas as condigdes de
habilitagédo e qualificacdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar @& CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragédo que possa comprometer a manutencéo do presente ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

3.1 —A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagéo;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugédo do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizacdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execugéo dos servicos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara & CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execugdo dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagéo ou dirimira qualquer duvida
que a sua Equipe de Fiscalizagéo n&o logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal de
Piracema — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuard os pagamentos devidos em funcdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no /
Cronograma Fisico-financeiro em anexo. %

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO
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4.1 — O prazo de execugdo do objeto ora contratado sera de acordo com o cronograma fisico
financeiro, a contar do primeiro dia util ap6s o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-
se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos,
a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigac&o assumida no item 3.1.2.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE,
que venham a paralisar ou dificultar a execugdo dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execucdo deste Contrato, s6 ird eximi-la da responsabilidade contratual a
que esta sujeita, apés ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso a@ normal execugéo do contrato, ou previsivel, porém
de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forgca maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente @ CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagéo
necessaria a comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais
por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;

443 - alteragdo do objeto para sua melhor adequag&o técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execugédo financeira do cronograma, em decorréncia da execugéo
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigacdes ora assumidas, na modalidade de (...),
com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do presente Contrato, na importancia de R$ 4.300,92 (quatro mil trezentos reais e
noventa e dois centavos) sera atualizavel da mesma forma que o principal, na forma do artigo
56, § 2°, da Lei n° 8 .666/93. A garantia sera levantada ap6s o cumprimento fiel e integral deste
Contrato.
5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorregbes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacdo, através de Relatério Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA n&o atender
as suas determinacdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia ndo se mostre
suficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos
pela CONTRATANTE.
5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacdo das
contribuigées e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE. : fﬁ
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5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagdo e/ou
reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporgéo
idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado
no subitem 9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagdo no Diario Oficial
do Municipio durante até 31/12/2020.

6.2 — Os prazos de execucdo das etapas dos servigcos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigbes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VII - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execucao deste Contrato serdo atendidas com os recursos
assim consignados:
Dotagao Orgamentaria: 02.09.20-26.782.2601.1024.4.4.90.51.00 - Ficha 471

Fonte de Recurso: 1.00 e 1.24

CLAUSULA VIl - DO PREGO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo prego global de
R$86.001,85 (oitenta e seis mil um real e oitenta e cinco centavos), de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentacédo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licencas, cdpias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medig&o dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciagcdo da Equipe de Fiscalizagcédo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apés andlise e aprovagdo do Relatério, autorizara a emissao
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até
03 (trés) dias uteis. A Fiscalizagcdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informacdes apresentados, atestara a execucgédo dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias
uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregdo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Prego, devera,
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obrigatoriamente, constar o nome e numero do banco, o nome e numero da agéncia, e o
numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de apresentacéo
do primeiro faturamento, as apodlices de seguro de responsabilidade civil, bem como os
comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relagdo de
empregados — RE.

9.2.3 — E defeso & CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razao
dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE n&o reconhecera, em
hipétese alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em razdo deste
Contrato.

9.2.4 — S¢ terédo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
redugdes ou modificagdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrancgas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagcdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagdo dos
precos unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de ndo ser possivel
sua aplicagéo, esse valor sera regulado pela apropriagéo do custo de material e mao-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e
mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas
legais, tributos, administragdo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a
administracao local.

9.2.7 — Na hipotese de n&o ser possivel a aplicacdo dos precos unitarios da planilha
orgamentaria nem a apropriagdo de custos, os acréscimos e/ou modificagcbes e possiveis
aditivos seréo objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovacao da
CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6
supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagéo, nos termos do
item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73,
inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
Contratada, em 03 (irés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da
Prefeitura Municipal de Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizacdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisoério,
encaminhando-o a Prefeitura Municipal de Piracema - MG para as providéncias cabiveis,
ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condicoes:
a) realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos

envolvidos na obra; @

b) realizacdo de todas as medi¢des e/ou apropriagbes referentes a redugdes, acréscimos e

modificagées; ﬁ
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c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Piracema- MG realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias
apos o recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condic¢des:

10.2.1 — atendidas todas as reclamagdes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de
Piracema- MG, referentes a defeitos ou imperfeicdes verificadas em qualquer elemento da
obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execucado do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificagao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) certidées negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer ag¢des judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias, assinado
e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisério.

CLAUSULA Xl — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitara a CONTRATADA a penalidade
de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da intimacdo do ato, ap6s regular procedimento administrativo em que seja garantida a
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados os
seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratéria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na concluséo da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total
da obrigacdo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagao de multa moratéria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da
parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos
prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela
CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sancgdes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucao parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimacéao do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagéo, pelo ndo cumprimento de

dias uteis, contados da intimacao do ato;
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11.2.4 — Multa moratoria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco po
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de néo-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)”;

11.2.5 — Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes, e apos decorrer o
prazo da sangao aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclus&o dos servicos;

11.3.4 — ndo apresentac&o da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execucdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida nédo se efetivar também
no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou
das vedacgdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados
e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispde o artigo 87, "caput", da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio, as sangbes previstas nos
subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em razado de: 12.1.1 — Sofrer condenacao definitiva por praticar,
por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.2 — As sancbes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administracéo, e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA
13.1 — Se a CONTRATADA n&o recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada pela @ :

CONTRATANTE sera descontada do(s) préximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada. 1
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13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao meés,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagdo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspens&o, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimagao
do ato, ao Prefeito Municipal que poderéa reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br

14.2 — No caso de declaracdo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideracéo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagéo do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento

Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora

contratado, assim em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do

Caodigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no

cadastro de empresas suspensas de participar em licitagéo realizada pelo Diretor Juridico,

devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15

(quinze) dias corridos, contados da comunicag¢édo do problema.

15.1.2 — A garantia incluira m&o-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e

hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugéo

da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisorio do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por

subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugéo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mé&o-de obra,

material, tributos, servicos de terceiros, obrigagbes trabalhistas e previdenciarias, transporte,

alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos,

ligacdes provisérias, entre outros, decorrentes e necesséarios a execugdo do presente

empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicdes verificados no objeto, ndo relacionados com a

seguranga e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragbes etc., pelo

periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e

de facil constatacao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagéo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagédo do dano.

15.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as

hipoteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,

complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos. 1 @
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16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal o
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou
terceiros, quando da execucdo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacdo do dano causado.
16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII — DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara a Engenheira Civil, Sra. Luana Graciele Quadros, residente
em Carmo do Cajuru/MG, Rua Quirino Quadros, n°® 311, Distrito de Sdo José de Calgados,
CREA n.° MG-237.775/D e CPF/MF N° 082.821.506-57, como responsavel (is) técnico(s) pela
execucédo dos servicos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual serd denominado “engenheiro responsavel” e que devera estar
alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenagao diaria dos servigos.
17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagéo do Corpo Técnico
da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitacdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIIl — DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execucgédo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagdo e avaliagdo por
parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os
quais ter&o livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agéo de orientacdo geral e
controle.

18.2 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior seré exercida no interesse da Administracdo e
ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizacao tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade n&o se revista de atributos compativeis
com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo
da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na
Clausula 11.2.4. Quanto aos servigos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverdo ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e sem que caiba
direito & dilagéo dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do
prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizaggdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, concluséo e inicio de etapas, atividades em execucgdo formais, solicitacdes e
informacdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (irés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizacao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE que, ap6s efetuar no Didrio as anotages pertinentes, destacara a primeira
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via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquiva
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagao
da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogao
das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no artigo 65 da Lei n® 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administragdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des licitadas, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressodes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipotese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo
no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.
19.4 — Ocorrendo alteragbes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global
a ser pago pelos servigos sofrera a diminuigéo correspondente.

19.5 — Nao sera considerada alteracdo contratual, para fins de observancia da limitagdo a que
se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragbes empreendidas no projeto que né&o
redundarem aumento ou diminuigdo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servigcos complementares de grande monta, as
partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servicos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagdo por
outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento
administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administragao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecucgéo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisédo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisédo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser: i ;b

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA 5~

et

(i



Departamento de Licitacao

Praca José Ribeiro de Assis, n® 42 - Centro — CEP. 35.536-000 ] u;‘
Estado de Minas Gerais \a’e

Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03 :
licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados no
artigo 78, incisos | a Xl e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sangdes previstas em Lei:

a.1) Assuncéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administracéo;

a.2) Ocupacéo e utilizagéo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execugao do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da
Lein® 8.666/93;

a.3) Execucéo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragdo, e dos valores das
multas e indenizagbes a ela devidos;

a.4) Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragao.

b) A aplicacdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servico por execugdo direta ou
indireta.

c) E permitido & Administracdo, no caso de concordata (recuperacéo judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a
seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administracdo da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 = Judicial, nos termos da legislagéo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel serad precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisdo ocorrer
com base no artigo 78, incisos Xl a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugéo da garantia;

21.4.2 — pagamento pela execugéo do Contrato até a data da rescisao; e

21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizagéo.

CLAUSULA XXIl — DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugédo da obrigagdo da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Administragdo, e para acobertar valores referentes as multas e
indenizagbes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso Ill, da Lei n°
8.666/93.

22.2 — Poderéo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA XXIIl - DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagéo

qualquer obrigacdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou

corregao monetaria.

23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicadg”seu extrato no Diario Oficial do

Municipio, conforme dispde o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei/n°®'8.666/93. /
7.
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23.2.1 — Incumbira a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicagdo do
Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio, sendo que a
despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as coépias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentacdo constante dos Anexos |, Il e
IIl da Tomada de Prego n.° 001/2020.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24.1 — Fica eleito o da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Piracema, 07 de outubro de 2020.
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MUNICIRIO DE PIRACEMA
CNPJ: 17.980.395/0001-03
Repres. Legal: Prefeito Municipal — Anténio Osmar Da Silva
CPF: 129.099.986-49
CONTRATANTE

Ao s
JM SERVIGOS E PAVIMENTAGOES EIRELI ME,
CNPJ n° 26.786.651/0001-42
Repres. Legal: Luana Graciele Quadros
CPF: 082.821.506-57
CONTRATADA
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