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CONTRATO ADMINISTRATIVO n.° 108/2020

Modalidade Tomada de Prego n° 013/2020

Processo Licitatorio n°® 091/2020

Dotagdo orgamentaria: 02.09.30-15.451.2601.1025-4.4.90.51.00 - Ficha 494
Fonte de recursos financeiros: 1.08

Gestor deste contrato: Cléber Aparecido de Resende

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ: 17.980.392/0001-
03, localizada a Praga José Ribeiro de Assis, n.° 42, Centro, Piracema/MG, neste instrumento
representado pelo Prefeito Municipal, Antdnio Osmar da Silva, portador da carteira de Identidade
n.°. M-677. 208 CPF: 129.099.986-49,residente e domiciliado a Rua Geraldo Tiano, n.° 64, Fonte
das Pedras, Piracema/MG, CEP 35.536-000, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO

PAVOM CONSTRUGAO E PAVIMENTAGCAO EIRELI, CNPJ n° 38.281.977/0001-05, localizada
Rua Dr. Francisco Paolinelli, n° 649, centro, Carmépolis de Minas /MG, neste instrumento
representado por seu Representante Legal, Senhor Kelvin Moraes Bezerra, CPF: 019.495.562-12
e RG n.° 1240061 doravante denominado CONTRATADA, de conformidade com a Lei Federal n°
8.666/93, com alteragdes introduzidas pela Lei n° 8.883/94, tém como justo e contratado o seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato oriundo
do Processo Licitatorio n® 091/2020, modalidade Tomada de Prego n® 013/2020, tipo menor prego
global, com regime de execug&o indireta, estando de acordo com o edital de Licitagio respectivo e
com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n° 8.666/93, sujeitando-se as
partes as determinacdes legais da norma indicada, tendo como fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA
EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PIRACEMA/MG, conforme especificagdes contidas no
edital e projeto basico. as obras incluem o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra.
1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma

fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento
contratual.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo e demais
condi¢des estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrigdes e especificagdes
constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em estrita
observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas Brasileiras
Registradas — NBR da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal
obrigacédo a Clausula IX — DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugdo dos servi¢cos contratados,
de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverédo ser de primeira qualidade
e dentro das especificagdes técnicas estipuladas nos memoriais, assumindo a CONTRATADA as
despesas referentes a transportes, cargas, descargas e movimentagdo de materiais, suas
respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas
necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos complementos com outras
caracteristicas.

2.2.1 — Deveréo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de .:ay:
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugéo.
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2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagtes Técnic S,
sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituigdes ou fundagdes capacitadas para este fim.

2.3 - A CONTRATADA n&o poderé transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operagéo financeira, sob pena de rescisdo contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptagdes, em caso de possiveis
omissoes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto Executivo e os
Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na obra e servigos em
questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada, eventuais complementagées e
acréscimos de materiais e acessérios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas,
equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao imoével, desde que nao
representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteracdo qualitativa do
empreendimento.

2.5 - A CONTRATADA devera permitir livre acesso, & Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE e
aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalagbes e a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta contratagao,
responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demoligbes e remocgdes
necessarias, recomposigdes de fora das especificagdes ou com vicios e/ou defeitos, regularmente

apontadas como necessérias pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, na forma da
Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagéo de Responsabilidade Técnica
— ART junto ao CREA e demais 6rgdos envolvidos, em até 10 (dez) dias apds a data de assinatura
do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem dnus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscri¢&o da obra junto aos 6rgéos e reparticdes competentes, sem énus para
a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias & perfeita consecugéo dos servigos, em

observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a segurancga publica, sem
6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servigos de
terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte, alimentacao,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por ato de
seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas 8 CONTRATANTE;

2.6.7 - Realizar as instalagdes provisérias, alojamentos, refeitorios, depdsitos, escritério para
fiscalizagdo e escritério para administragdo, e todas as ligagdes provisdrias, mantendo-os em
perfeito estado de funcionamento e conservagdo, responsabilizando-se pelo pagamento das
despesas decorrentes da prestacdo desses servigos pelas concessionarias locais, inclusive as
provenientes de testes das instalagdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente dimensionada,
dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar
decisbes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de Obra”, com folhas triplas
devidamente numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, as anotagbes diarias sobre o andamento dos trabalhos, relacionando indicagbes
técnicas, inicio e término dos servigos, condigdes meteoroldgicas e demais informagdes que se
fagam necessérias, servindo tal livro como documento base indispensével para dirimir duvidas e
quaisquer reivindicagdes futuras;

a) - A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um) engenheiro
responsavel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugdo dos servigos @%
contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizag&o
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da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que
passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizagéo
CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragdo na composigdo da equipe elencada na Declaragdo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a analise e aprovagao prévia do
Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Piracema- MG:

c) A Contratada para executar os servicos objeto deste contrato devera manter preposto ou
escritorio na Cidade de Piracema- MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado com
poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar (se houver), constantemente, os projetos durante a execugao da obra com vistas
ao "as built";

2.6.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos
materiais necessarios a execugdo dos servigos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF) de
todos os profissionais envolvidos na execugdo dos servigos, com copia dos comprovantes de
habilitag&o profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagdo de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislag&o trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposi¢des atinentes & Saude, Higiene e Seguranca do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego —
MTE, sobretudo as NR 5 (Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes — CIPA), NR 6
(Equipamento de Proteg&o Individual — EPI), NR 10 (Seguranga em Instalagées e Servicos em
Eletricidade), NR 18 (CondigSes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo) e NR 24
(Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na Execugdo de Obras em
Servigos de Construgao);

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Proteg&o Individual — EPI e
Equipamento de Protegdo Coletiva — EPC, conforme legislagao de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagéo vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugéo, coordenacéo e orientagdo geral nos calculos e projetos
que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugédo da obra e servigos
contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e por qualquer outra
causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo, até definitiva aceitagcdo dela pela
CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via publica, em conformidade com a
Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execugao da obra, seguro de acidentes do trabalho
de todos os operarios e empregados em servico, bem como visitantes e fornecedores que
adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra, conforme
padrao estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgaos locais de fiscalizagédo e
licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio a disciplina
ou ao interesse do servigo;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc., resultante de
roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante que venha a
ocorrer no canteiro de obras;
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2 6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais n&o utilizados na execug&o dos servigo
durante a integral execugéo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do canteir
de obras;

2 626 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servicos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa a mao-de-obra alocada para a
obra, objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que trabalham
diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagdo da documentagéo de cobranca
mensal,

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social - GPS devidamente quitadas, vencidas
até a data de apresentagdo do documento de cobranga mensal, observando-se que deverao ser
emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o pessoal
administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao servigo,
greve ou demissdo de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos
dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da
execucao da obra;

2.6.31 - Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra 0s documentos de garantia, "as built' dos
servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos 0érgaos
competentes e gravados em midia eletronica, em formato AutoCad, juntamente com um conjunto de
copias em papel, de cada projeto; (se houver)

2.6.32 — Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovag&o, autorizagao, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV deste
Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais
acessorios fornecidos ou incorporados ao imovel;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e
demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e substituicdo de
pegas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que néo fique caracterizado o uso inadequado
por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e previdenciarios de
sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem
pode onerar o objeto deste Contrato, razao pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a
qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Piracema - MG,
de obrigagéo resultante da execugéo deste Contrato.

2.8 — E vedado 8 CONTRATADA:

281 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

282 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
CONTRATANTE;

2 8.3 — E vedada a subcontratag&o total dos servigos objeto deste contrato.

29 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagoes assumidas neste Contrato, todas as condigdes de habilitacéo e
qualificagao exigidas na licitagao, devendo comunicar 8 CONTRATANTE, imediatamente, qualquer
alteragéo que possa comprometer a manutengdo do presente ajuste.

CLAUSULA lll - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:
3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua Equipe
de Fiscalizagéo;
Pagina 4 de 13
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3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento contratual,
Ordem de Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execug&o do projeto, bem como permitir o acesso
dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e apontamentos
necessarios a execugéo dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionarda a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a boa
execucao dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o andamento
dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagao ou dirimira qualquer davida que a
sua Equipe de Fiscalizag&o n&o logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal de Piracema —
MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuard os pagamentos devidos em fungdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no

Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO
4.1 - O prazo de execug&o do objeto ora contratado serd de acordo com o cronograma fisico-

financeiro, a contar do primeiro dia Util apés o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se o
disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, a
contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagdo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No cémputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos decorrentes de
caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE, que venham a
paralisar ou dificultar a execugéo dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial & regular execugdo deste Contrato, sé ira eximi-la da responsabilidade contratual a que
estd sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato imprevisivel a
alea contratual, dificultoso a normal execugéo do contrato, ou previsivel, porém de consequéncias
incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente @ CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagado
necessaria a comprovagao da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada
pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos de
entrega dos materiais especificados a serem utilizados, nédo cabendo, portanto, a justificativa do
atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos
fornecedores.

4.4 - O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

441 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos;

4.4.3 - alteragdo do objeto para sua melhor adequagé&o técnica, com o consequente realinhamento
de etapas;

444 - adiantamento da execugdo financeira do cronograma, em decorréncia da execugéo
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade de TOMADA
DE PRECO, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 11.653,00 (onze mil quinhentos e
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cinquenta e trés reais) sera atualizavel da mesma forma que o principal, na forma do artigo 56, I§
2°,daLein® 8 .666/93. A garantia sera levantada ap6s o cumprimento fiel e integral deste Contrato.
5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar a
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais quel
apresentarem vicios, defeitos ou incorreges nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizag&o, através de Relatorio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA néo atender as
suas determinagdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia ndo se mostre suficiente, a
diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela
CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos & CONTRATADA as importdncias necesséarias & satisfagdo das
contribuicdes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a

CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagdo e/ou
refor¢o do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporgao idéntica a
da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado no subitem
9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional terd o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA
6.1 — O presente Contrato terd vigéncia a partir de sua assinatura e publicagdo no Diario Oficial do
Municipio até o dia 31/12/2020.

6.2 — Os prazos de execugéo das etapas dos servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-financeiro
que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado poderd ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusédo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VI - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execugdo deste Contrato serdo atendidas com os recursos assim
consignados:

Dotagédo Orgamentaria: 02.09.30-15.451.2601.1025-4.4.90.51.00 - Ficha 494
Fonte de Recurso: 1.08

CLAUSULA VIl - DO PREGO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo prego global de R$
231.056,82 (duzentos e trinta e um mil cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos), de
acordo com o cronograma fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas com
mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigag¢des trabalhistas, civis e
previdenciarias, transporte, alimentagédo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros,
licengas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medigdo dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciacdo da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE.
Esta equipe, apds analise e aprovagdo do Relatério, autorizard a emissdo das Notas Fiscais,
enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias uteis. A
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e informagbes apresentados,
atestara a execugéo dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depésito bancério e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias uteis apds o
atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.
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9.21 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregdo, o pagamento seréd efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagédo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com raz&o social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a documentagéo
apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Prego, devera, obrigatoriamente, constar o
nome e numero do banco, o nome e numero da agéncia, e o numero da conta corrente da
CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de apresentagédo do
primeiro faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade civil, bem como os comprovantes
de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relagédo de empregados — RE.

9.2.3 - E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razéo dele,
seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE né&o reconhecera, em hipbtese
alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em raz&o deste Contrato.
9.2.4 — S0 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
redugdes ou modificagdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servicos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas 8 CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.
9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagdo dos
pregos unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de n&o ser possivel sua
aplicagcao, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e mao-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e mais o
BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos,
administragéo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administragao local.

9.2.7 — Na hipétese de nao ser possivel a aplicagdo dos pregos unitarios da planilha orgamentaria
nem a apropriagdo de custos, os acréscimos e/ou modificagdes e possiveis aditivos seréo objeto de
orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagdo da CONTRATANTE. Tambem
nessa hipdtese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagao, nos termos do item
4.4 .4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIGOS
10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73, inciso |,
alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da Contratada, em
03 (tres) V|as de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da Prefeitura Municipal de
Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitird o Termo de Recebimento Provisoério, encaminhando-
o a Prefeitura Municipal de Piracema - MG para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas)
primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisorio sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigbes:

a) realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizagdo de todas as medigbes e/ou apropriagdes referentes a redugbes, acréscimos e
modificacgdes;

c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Piracema- MG realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de acordo
com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias apos
recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes condig¢des;
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10.2.1 - atendidas todas as reclamagbes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal (
Piracema- MG, referentes a defeitos ou imperfeigées verificadas em qualquer elemento da obra:
10.2.2 - Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes! a \
execugao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos empregados na edificagao;

10.2.3 - Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato:

c) Diario da Obra original; e

d) certiddes negativas de que nd3o pesam sobre a obra quaisquer acdes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo nimero de vias, assinado e
distribuido de forma idéntica & estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisério.

CLAUSULA XI - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 = O atraso injustificado na execugéo dos servigos sujeitara a CONTRATADA a penalidade de
multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
intimag&o do ato, apos regular procedimento administrativo em que seja garantida 8 CONTRATADA
oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditorio, observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagéo de multa moratéria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato;
11.1.2 — O atraso injustificado na concluséo da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da
obrigacao em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagéo de multa moratéria diaria
de 0,2% (dois déecimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da parcela em
atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos prazos parciais
estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poder4,

garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar & CONTRATADA as
seguintes sangoes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecugéo
parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uuteis,
contados da intimacao do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigacdo, pelo ndo cumprimento de
obrigagéo acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contados da intimagéao do ato;

11.2.4 — Multa moratoria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento),
sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula 18.2.1, alinea
"y

11).2.5 — Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrag&o Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administragéo pelos prejuizos resultantes, e ap6s decorrer o prazo da sang¢ao aplicada
com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;
11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;
11.3.3 — atraso injustificado na conclusao dos servicos; 8@&7
11.3.4 — ndo apresentagdo da garantia de que trata a Clausula Quinta; —
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11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro;
11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente empregad
na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANT
caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo fixado no subitem 18.2.1
deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida néo se efetivar também no mesmo prazo
referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obriga¢des estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou das
vedacgdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados e na
proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangbes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA,

podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispde o artigo
87, "caput", da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio, as sangdes previstas nos
subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em razédo de: 12.1.1 — Sofrer condenacao definitiva por praticar, por
meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

12.2 — As sangdes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento
de contratar com a Administracdo, e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica poderdo ser aplicadas @ CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIIl - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA nao recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) préoximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta, respondera
a CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administragdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices estabelecidos para os débitos
fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

141 - Da aplicacdo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensdo, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimag&o do
ato, ao Prefeito Municipal que poderéa reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderdo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br

142 — No caso de declaragdo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragao ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimag&o do ato.

CLAUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo
da Obra, a CONTRATADA responderé pela solidez e seguranga do objeto ora contratado, assim em
razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Codigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitagéo realizada pelo Diretor Juridico, devera a
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CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos, contados da comunicag&o do problema.

156.1.2 — A garantia incluirda mao-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Responderd, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 - Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugéo da
obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execucado do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes & mao-de obra, material,
tributos, servigos de terceiros, obrigacdes trabalhistas e previdenciarias, transporte, alimentacéo,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos, ligacées
provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugao do presente empreendimento;
15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeigdes verificados no objeto, n&o relacionados com a seguranca e
solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragées etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de
facil constatagéo;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacdo do dano.

15.3 — O prazo para reparagéo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as hipoteses

do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e
potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que
seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da
execucao do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para repara¢do do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente

Contrato seré@o executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se responsabiliza,
tambem, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Sr. Marcilio Duarte de Oliveira residente a
Rua Waldemar Alves de Paula, n° 30, Bairro Santo Anténio, Carmépolis de Minas/MG, CEP:
35.534-000, CREA n.° 21.098/D-GO e CPF/MF n° 781.912.892-53, como responsavel técnico pela
execucdo dos servigos.

17.2 — A CONTRATADA designarad Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual sera denominado “engenheiro responsavel” e que devera estar
alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenagao diaria dos servicos.

17.3 — A aceitagéo desses profissionais devera ser submetida a apreciagéo do Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituigdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou superior
capacitagéo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas
apresentadas.

CLAUSULA XVIIl - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execugéo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagdo e avaliagédo por parte
da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os quais teréo
livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer acéo de orientagédo geral e controle.

18.2 — A fiscalizagé@o de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administragéo e nao
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagao tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida

necessaria; ]
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b) recusar qualquer servigo ou material, cuja qualidade nZo se revista de atributos compativeis co

a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo da obra no

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA TR

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na Clausula 11.2.4.
Quanto aos servigos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverdo ser desmanchados e
refeitos pela CONTRATADA sem 6nus & CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagdo dos

prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diério de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste

Contrato, ser@o anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as ocorréncias,
conclusao e inicio de etapas, atividades em execucéo formais, solicitagdes e informagbes diversas

que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em ordem

sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagao.
b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente serd dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE que, ap6s efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira via de
cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela

CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.
d) Ao final da obra, o referido Diério sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE deveréo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogéo das

medidas convenientes.

CLAUSULA XIX - DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos casos

previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administrago Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste

Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)

conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigées licitadas, os acréscimos

ou supressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supresséo podera exceder o limite estabelecido neste item, salvo as

supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipotese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no

objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco global a

ser pago pelos servigos sofrera a diminuigdo correspondente.

19.5 — N&o sera considerada alteragéo contratual, para fins de observancia da limitacdo a que se
refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragdes empreendidas no projeto que ndo redundarem

aumento ou diminui¢éo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as
partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme previséo

do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra etapa
posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisigdo
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagdo por outros danos

eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO .
20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia

e

amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa
a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento administrativo a que se
refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia

para a Administragéo.
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CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 - A inexecugdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados no
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados no artigo
78, incisos | a Xl e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedé&ncia
minima de 30 (trinta) dias corridos:

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sangdes previstas em Lei:

a.1) Assungéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administragéo;

a.2) Ocupagéo e utilizagdo do local, instalagées, equipamentos, material e pessoal empregados na
execugao do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da Lei n°
8.666/93;

a.3) Execugéo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores das
multas e indenizagdes a ela devidos:

a.4) Retengédo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragao.

b) A aplicagédo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “‘a.2)” anteriores, fica a critério da
Administrag&o, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta ou indireta.

c) E permitido a Administragéo, no caso de concordata (recuperagao judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a seu
critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipotese da alinea “a.2)” anterior, 0 ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
conveniéncia para a Administragdo da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 - Judicial, nos termos da legislagéo vigente sobre a matéria.

21.3 - A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizacdo escrita e fundamentada
da autoridade competente.

21.4 - De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisdo ocorrer com
base no artigo 78, incisos XIl a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da CONTRATADA, sera
esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver sofrido tendo ainda direito a:
21.4.1 — devolugao da garantia;

21.4.2 — pagamento pela execugdo do Contrato até a data da resciséo; e ' J

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagé&o ou suspens&o do Contrato, o cronograma de execuca
sera prorrogado automaticamente por igual periodo

S autos do processo,

21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizagéo.

CLAUSULA XXIl - DA CLAUSULA PENAL

22.1 - Rescindido o Contrato, por inexecugdo da obrigagdo da CONTRATADA, perder esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais danos
sofridos pela Administragéo, e para acobertar valores referentes as multas e indenizagdes a ela
devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso Ill, da Lei n° 8.666/93.

22.2 — Poderéo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XXIIl - DAS DISPOSICOES FINAIS o

23.1 — Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagéo
qualquer obrigagdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou corregéo
monetaria. ‘
23.2 — Este Contrato somente terd eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do
Municipio, conforme dispde o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n°® 8.666/93.
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23.2.1 — Incumbira a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicagao-do
Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio, sendo que/as
despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e 0 memorial descritivo, prevalecera
o disposto no Contrato.

234 - Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.
23.5 - Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico- financeiro

apresentados pela CONTRATADA, e a documentagdo constante dos Anexos |, Il e Ill da Tomada
de Prego n.° 04/2020.

CLAUSULA XXIV - DO FORO
24.1 — Fica eleito o da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste

Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas, firmam
as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Piracema, 04 de Novembro de 2020.

YIS,

MUNICIPIO DE PIRACEMA
CNPJ: 17.980.392/0001-03
Repres. Legal: Prefeito Municipal — Anténio Osmar da Silva
CPF: 129.099.986-49
CONTRATANTE

/
i Matgin Bt agana
PAVOM CONSTRUGAO E PAVIMENTAGAO EIRELI
CNPJ n° 38.281.977/0001-05
Repres. Legal: Kelvin Moraes Bezerra
CPF: 019.495.562
CONTRATADA

1), »X%/)’)CM’, L) / /

/)
2)_,
CPLF/: 02 ?TO’T 66 99 C\Pﬁ&w’){/ 0\#975/ L 53

Testemunhas:

g\. Pagina 13 del1
° .




