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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema mg.gov.br _site: www.piracema.mg.gov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°: 092/2022

Modalidade Tomada de Pregos Publica n° 007/2022
Processo Licitatorio n° 082/2022
Dotagao orgamentaria: 02.09.20-26.782.2601.1024.4.4.90.51.00 - Ficha 491

Fonte de recursos financeiros: 1.00 e 1.08

Gestor deste contrato: José Henrique Resende

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ:
17.980.392/0001-03 com sede da Prefeitura localizada a Praga José Ribeiro de Assis, n.°
42 Centro, Piracema/MG, neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, WESLEY
DINIZ CPF: 036.401.156-43, Cl: MG-9.066.252 SSP/MG, brasileiro, casado, residente e
domiciliado & Rua Anizio Marques, n° 200, Apto. 101, Bairro Centro, Piracema/MG, CEP
35.536-000, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO:

CONSTRUTORA PIRACEMA LTDA, CNPJ n° 40.698.270/0001-32, com sede na Rua
Minas Gerais, n° 96, Centro, Piracema/MG, CEP: 35.536-000, neste instrumento
representado por seu Representante Legal, Senhor Carlos Rodrigo de Andrade, CPF:
057.937.156-57 e RG n.° MG-7.303.578 doravante denominado CONTRATADO, de
conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, com alteragdes introduzidas pela Lei n°
8.883/94, tém como justo e contratado o seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatorio n® 082/2022 modalidade Tomada de Pregos n° 007/2022,
tipo menor preco, com regime de execugao indireta, estando de acordo com 0 edital de
Licitagdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lein®
8.666/93, sujeitando-se as partes as determinacgdes legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

11 — CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAGAO DE
CALCAMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA no Povoado dos Pintos no Municipio de
Piracema/MG, conforme especificagoes contidas no edital e projeto basico. As obras
incluem o fornecimento de materiais, equmémentos e mao de obra, conforme projeto basico
anexo a este edital.

12 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante
deste instrumento contratual.

1.3 - O prazo de execug&o do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

Assinado de forma 1
digital por WESLEY
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a) no primeiro dia util, apés a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as
providéncias necessarias para iniciagdo da execugdo da obra, tais como: apresentagéo do
corpo técnico de profissionais, com a devida qualificagdo minima exigida, apresentagdo de
toda a documentacdo legal, tais como: Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),
inscrigéo da obra nos orgdos competentes, alvara de construgdo e outros que a Lei exigir,
apdlices de seguro contra responsabilidade civil e a prestagdo das garantias contratuais.

b) apds a conclusdo das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitirda Ordem
de Servico, determinando o inicio da execugéo da obra, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro estabelecido;

c) o prazo de execucao da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo
deste edital, iniciando-se a partir do primeiro dia Util apdés o recebimento, pela contratada, da
Ordem de Servigo.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo e demais
condigbes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricbes e
especificagdes constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e
diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos
as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associac&o Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e vinculada tal obrigacéo a Clausula IX —= DO PAGAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugdo dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, dever&o ser de
primeira qualidade e dentro das especificagbes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentacao de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro
de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, n&o sendo
aceitos complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deveréo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servicos antes da sua execugao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes
Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE julgar necessario, a
CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicbes ou fundac¢des capacitadas
para este fim.

2.3 — A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar
ou utilizar este Contrato para qualquer operagéo financeira, sob pena de resciséo contratual,
sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptacées, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o
Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente
especializada na obra e servigos em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta
apresentada, eventuais complementagdes e acréscimos de materiais e acessorios por
acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos,
instalados ou incorporados ao imdével, desde que ndo representem parcelas relevantes da
obra ou impliquem em alteragao qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalagoes e a
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todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratacéo, responsabilizando-se, sem qualquer énus adicional, por todas as demoligdes e
remocdes necessarias, recomposicdes de fora das especificagdes ou com vicios e/ou
defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagédo da
CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

26.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacao de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e ou CAU e demais 6rgaos envolvidos, em até 10 (dez) dias
apos a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem
onus para a CONTRATANTE;

2 6.2 — Providenciar a inscrigdo da obra junto aos 6rgéos e reparticoes competentes, sem
onus para a CONTRATANTE;

2 6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessarias a perfeita consecugdo dos servigos,
em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca
publica, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2 6.5 — Arcar com as despesas concernentes a méao-de-obra, material, tributos, servigos de
terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentacao, ferramentas, equipamentos, magquinarias, seguros, licencas e dentre outros;

266 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela
imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a
CONTRATANTE;

2.6.7 — Realizar as instalagdes provisorias, alojamentos, refeitorios, depdsitos, escritorio
para fiscalizagdo e escritorio para administracao, e todas as ligagdes provisorias, mantendo-
os em perfeito estado de funcionamento e conservacgéo, responsabilizando-se pelo
pagamento das despesas decorrentes da prestagéo desses servigos pelas concessionarias
locais, inclusive as provenientes de testes das instalacées/equipamentos, até a entrega
definitiva da obra; (quando for o caso).

2 6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario
de Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serao feitas, por parte da Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, as anotacbes diarias sobre o andamento dos
trabalhos, relacionando indicagbes técnicas, inicio e término dos servicos, condigdes

meteoroldgicas e demais informagées que se facam necessarias, servindo tal livro como
documento base indispensavel para dirimir duvidas e quaisquer reivindicagdes futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto
e Urbanista residente, pertencente ao quadro da empresa, responséavel pela execugdo dos
servicos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe
de Fiscalizagado da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar
outro engenheiro, que passara a responder pelos servigos, desde que aprovado pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragdo na composicdo da equipe elencada na Declaragéo de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA, devera ser submetida a
analise e aprovacéo prévia do Corpo Técnico do Municipio de Piracema - MG;

c) A Contratada para executar 0s servicos objeto desta Tomada de Pregos devera manter
preposto ou escritorio na Cidade de Piracema - MG, cujo responsavel legal seja
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formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a
obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2 6.10 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execugao da obra com vistas ao
"as built";

26.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execugdo dos servicos;

2612 — Fornecer nome completo e numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execucdo dos servigos, com copia dos
comprovantes de habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da
obra;

2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagao de crachas;

2. 6.14 — Obedecer estritamente & legislagdo trabalhista e previdenciaria;

2 6.15 — Obedecer estritamente as disposicdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comisséo Interna de Prevengéo de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protegao Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalacdes e
Servigos em Eletricidade), NR 18 (Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcéo) e NR 24 (Condicoes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2 6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na
Execucéo de Obras em Servicos de Construcao);

2 6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecao Individual — EPI
e Equipamento de Protegédo Coletiva — EPC, conforme legislacdo de regéncia;

2 6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislacao vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execucao, coordenacéo e orientagéo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios,

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucéo da obra e
servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construgéo, ateé definitiva
aceitacao dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2 .21 — Contratar e manter, durante o prazo de execucgdo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operérios e empregados em servico, bem como visitantes €
fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;

2 6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagéo da obra,
conforme padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos érgaos locais
de fiscalizag&o e licenciamento;

2 6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacgao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio a
disciplina ou ao interesse do servico;

2 6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
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resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais n&o utilizados na execugdo dos
servigos, durante a integral execucdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalagces do canteiro de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa @ mao-de-obra alocada
para a obra, objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles
que trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagdo da
documentagdo de cobrangca mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentacdo do documento de cobrangca mensal, observando-se
que deverdo ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra
para o pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme
previsto neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal,
falta ao servico, greve ou demissédo de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execucao da obra;

2.6.31 — Entregar @ CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as
built' dos servigos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos
6rgdos competentes e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com
um conjunto de cépias em papel, de cada projeto;

2.6.32 — Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovagéo, autorizagdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imovel;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento,
magquinas e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluird méo-de-obra e substituicéo
de pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que n&o fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario.

27 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia néo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razédo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com o Municipio de Piracema - MG, de obrigagéo resultante da execugao deste
Contrato.

2.8 — E vedado a8 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;
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2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagéo da
CONTRATANTE;

283 — E vedada a subcontratagdo total dos servigos objeto desta Tomada de Pregos,
sendo permitida a subcontratacao parcial dos servigos, quando previamente autorizada pela
Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificacao técnica,
que ndo poderao ser subcontratadas.

29 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo dos servicos, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas neste Contrato, todas as condigbes de
habilitacdo e qualificagéo exigidas na licitagdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutenga@o do presente
ajuste.

CLAUSULA Il — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar 0s trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagao;

31.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execucéo do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execugao dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo estabelecidos
neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execucéo dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

321 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informac&o ou dirimira qualquer duvida
que a sua Equipe de Fiscalizacdo nao logre elidir, por intermédio do Municipio de S&o
Piracema — MG.

33 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em funcgéo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas I1X e com o disposto no Cronograma
Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugao do objeto ora contratado sera de, no maximo 02 (dois) meses, a
contar do primeiro dia util apos o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-se 0
disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

42 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

421 — A Ordem de Servico serd emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagao assumida no item 3.1.2.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serao excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecidos pela
CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execug&o dos servigos contratados.
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4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execucio deste Contrato, s6 ira eximi-la da responsabilidade contratual
a que esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual. dificultoso @ normal execugao do contrato, ou previsivel,
porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forca maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagao
necessaria @ comprovagao da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de
materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos
fatos abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando
seu fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;

4.43 — alteragdo do objeto para sua melhor adequacgdo técnica, com O consequente
realinhamento de etapas;

4 4 4 — adiantamento da execugao financeira do cronograma, em decorréncia da execugao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGAO

51 — A garantia dada em cumprimento das obrigagoes ora assumidas, na modalidade de
TOMADA DE PRECO, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 5.882,03 (cinco
mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trés centavos) sera atualizavel da mesma forma
que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8 .666/93. A garantia sera levantada
apos o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

51.1 — A CONTRATANTE reserva-se 0 direito de reter a garantia, bem como dela descontar
as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover € substituir os servigos € materiais
que apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacdo, atraves de Relatorio Circunstanciado, sempre gue a CONTRATADA nao
atender as suas determinagdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia nao se
mostre suficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes,
devidos pela CONTRATANTE.

512 — A CONTRATANTE reserva-sé 0 direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfagéo das
contribuicées e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

51.3 — A CONTRATANTE reserva-sé o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagao
elou reforgo do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na
proporgéo idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice
apresentado no subitem 9.2.6 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual
principal.
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52 — Havendo acréscimo ou supressao da obra, a garantia seréa acrescida ou devolvida,
conforme o caso, guardada, em todas as hipéteses, proporgdo de 5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado do contrato.

53 — No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e
indenizacbes devidos, nos termos do que estabelece o artigo 80, inciso lll, da Lei n°
8.666/93.

5.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida apos o cumprimento fiel e
integral do contrato, ap6s o recebimento definitivo da obra.

55 — Em sendo o caso, nos termos do artigo 48, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, sera exigida
garantia adicional, conforme previsdo do item 7.5 do Edital, a qual seguird a regra da
garantia principal, ou seja, constituira condicéo para a assinatura do contrato.

56 — Em caso de sinistros n&o cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera
pelos danos e prejuizos que eventualmente causar & propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execugao da obra.

57 — A contratada devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no item 17.1, qual seja, 10 dias, seguro obrigatorio contra acidentes de trabalho,
correndo a sua conta as despesas nédo cobertas pela respectiva apolice.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagdo no Diario
Oficial do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condices de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VI - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA E FONTE DE RECURSO
FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execucao deste Contrato serao atendidas com 0S recursos
assim consignados:

Dotagdo Orgamentaria Ficha Fonte de Recurso

02.09.20-26.782.2601.1024.4.4.90.51.00 491 1.00 e 1.08

CLAUSULA VIIl - DO PRECO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servicos objeto deste Contrato pelo preco total de
R$ 117.640,62 (cento e dezessete mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e dois
centavos), de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos € despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentacgao, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.
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8.2 - Os pregos contratados sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados
da data do inicio de vigéncia deste contrato.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3%, §1°, da Lei 10.192/01 sera
contada a partir da data limite para apresentacdo da proposta de pregos relativa a este
contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as
parcelas ainda nao executadas do contrato — saldo contratual - os pregos poderdo ser
reajustados com base na variagéo de indices oficiais de precos que guardem a maior
correlagdo possivel com 0 segmento econémico em que estejam inseridos tais insumos,
pesquisas de precos de mercado ou de pregos contratados por outros 6rgdos e entidades
da Administracéo Publica, de modo a garantir a manutencgao dos pregos de mercado.

8.3.2 - O saldo contratual sobre o qual incidira o reajuste devera ser informado pelo fiscal do
contrato. Na apuragao do saldo contratual para incidéncia do reajuste seréo deduzidos, alem
dos servicos medidos e pagos até o momento de aquisigdo do direito ao reajuste, 0s
servicos previstos em cronograma fisico-financeiro, mas nao executados por culpa exclusiva
da CONTRATADA.

8.3.3 - O reajuste produzira efeitos financeiros a partir da aquisicao do direito pelo
CONTRATADO, na forma do item 8.3, 8.3.1 e 8.3.2 deste contrato.

8 4 — Para restabelecer a relagao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da CONTRATADA e a retribuicao do CONTRANTE, para a justa remuneragao da obra,
objetivando a manutengao do equilibrio economico-financeiro inicial do contrato, na hipotese
de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e

extracontratual.

8.5 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 08
acréscimos ou supressoes que se fizerem nas obras até 25% (vinte € cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, €, no €aso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitird Relatério para fins de medicdo dos itens do Cronograma
Fisico-financeiro executados, submetendo-o a apreciagéo da Equipe de Fiscalizagao da
CONTRATANTE. Esta equipe, apos andlise e aprovagéo do Relatorio, autorizara a emissao
das Notas Fiscais, enviando Relatorio Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em
até 03 (trés) dias (teis. A Fiscalizacéo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informacées apresentados, atestara a execugéo dos servicos no prazo de até 03 (trés) dias
uteis.

9.2 — Os pagamentos serao efetuados mediante deposito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagéo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregao, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado
na Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razao social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacéo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Precos, devera,
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obrigatoriamente, constar o home € namero do banco, 0 nome € namero da agéncia, € 0
numero da conta corrente da CONTRATADA.

922 - A CONTRATADA devera encaminhar @ CONTRATANTE, até a data de
apresentagéo do primeiro faturamento, as apolices de seguro de responsabilidade civil, bem
como 0s comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e
relagdo de empregados — RE.

9.2.3 — E defeso a CONTRATADA caucionar 0 presente Contrato ou titulos emitidos em
razdo dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nao reconhecera,
em hipotese alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em razao
deste Contrato.

9.2.4 — SO terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificacdes do projeto serdo previamente aprovados € visados pela Equipe
de Fiscalizagao da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo

ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servicos extraordinarios serao efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas 54 CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagéo
dos precos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de nao ser
possivel sua aplicagao, esse valor sera regulado pela apropriagao do custo de material e
mao-de-obra correspondentes, de acordo com O estabelecido no mercado, incluidos
encargos sociais, € mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre 0 total, a titulo de
eventuais despesas legais, tributos, administragao central, beneficio, lucro € demais
encargos, excluida a administragao local.

9.2.7 — Na hipotese de nao ser possivel a aplicagdo dos pregos unitarios da planilha
orgamentaria nem a apropriag&o de custos, 0S acréscimos elou modificagdes € possiveis
aditivos serdo objeto de orcamento a ser submetido pela CONTRATADA a previa aprovagao
da CONTRATANTE. Também nessa hipétese sera respeitada a regra estabelecida no item

9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Eisico-financeiro que sofrerem antecipagao, nos termos do
item 4.4.4, deverao ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

9.4 — A CONTRATADA devera providenciar a ART de execugao € responsabilidade técnica,
nos moldes da Lei n°® 6.496/77, a matricula da obra no INSS, bem como promover sua
inscrigéo junto ao Municipio de Piracema € apresentar lista de empregados alocados a obra,
as devidas apolices de seguro de responsabilidade civil, e o registro da obra no CREA/MG
ou CAU/MG, condigbes essas que, juntamente com a prestagdo das garantias contratual
elou adicional, constituem condicdes obrigatorias ao pagamento da 12 medicdo dos servigos
realizados.

CLAUSULA X -DO RECEBIMENTO DA OBRAE SERVICOS

10.1 — Quando © objeto contratado for concluido, em conformidade com 0S termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com 0O constante
no artigo 73, inciso |, alinea "a", da Lei n° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da
comunicacéo escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas
por representantes do Municipio de Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da
Contratada.
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10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o ao Municipio de Piracema - MG para as providéncias cabiveis, ficando as
02 (duas) primeiras vias ficarao em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

10.1.2 - O Recebimento Provisoério sO6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes
condicdes:

a) realizagéo de todos 0s ensaios e testes, envolvendo a completude de todos 08 Servigos
envolvidos na obra;

b) realizacéo de todas as medicdes e/ou apropriages referentes a redugdes, acréscimos €
modificagoes;

c) Assessoria Técnica do Municipio de Piracema - MG realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados seréa lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta)
dias apos o recebimento provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condigdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamacdes da Assessoria Técnica do Municipio de Piracema -
MG, referentes a defeitos ou imperfeigoes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamac6es porventura feitas, quanto a falta de pagamento
de operéarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios
concernentes a execugédo do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na
edificacéo;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA
e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;
c) Diario da Obra original; e

d) certidées negativas de que n&o pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por
prejuizos causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o
recebimento provisorio.

CLAUSULA XI — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

111 — O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara a CONTRATADA a
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias
lteis, contados da intimacao do ato, apos regular procedimento administrativo em que seja
garantida a CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditorio,
observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejaréa aplicagdo de multa moratdria diaria
de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusio da obra ensejara aplicagao de multa de 0,1%
(um décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre 0
valor total da obrigagéo em atraso;
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11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa
moratéria diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre 0
valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em
cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado
pela CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a4 CONTRATADA
as seguintes sangoes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucéo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da intimagé&o do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagao, pelo nao cumprimento
de obrigagéo acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias Uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.4 — Multa moratoria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de nao-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)";

11.2.5 — Suspensao temporaria de participar em licitagcao e impedimento de contratar com a
Administracéo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante 2 propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes, e apos
decorrer o prazo da sanc&o aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que S€ seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 —recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na concluso dos servicos;

11.3.4 — néo apresentacao da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 - descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos Nno Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improprio eventualmente
empregado na execucéo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa s€ a substituigdo nao ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida nao se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior,

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9
ou das vedacdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim 0s prazos aqui
estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sancdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como 0S antecedentes da

12

ﬁ@s\ﬁ&

————



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03

licitacao@piracema mg.qov.br _site: www piracema.md gov.br

CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos
termos do que dispde o artigo 87, "caput", da Lein® 8.666/93.

CLAUSULA Xl —- OUTRAS SANGOES

121 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio e Estado de Minas
Gerais, as sangdes previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6, em razé&o de:

12.1.1 — Sofrer condenagao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

12.2 — As sancdes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitagao e
impedimento de contratar com a Administracéo, e declaragéo de inidoneidade para licitar ou

contratar com a Administragdo Publica poder&o ser aplicadas 3 CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA néo recolher a multa junto a instituicao financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou,
na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, alem da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragéo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratorios de 1% (um por cento) ao mes,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagao das sangbes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da
intimagéo do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decis@o, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal
de Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.pr.

14.2 — No caso de declaragéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragéo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagao do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora
contratado, assim em razao dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618
do Cédigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida
no cadastro de empresas suspensas de participar em licitagéo realizada pelo Diretor
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Juridico, devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagéo do problema.

15.1.2 — A garantia incluira mao-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

1521 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a
execucdo da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisorio do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugao do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de obra,
material, tributos, servigos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, Seguros, licencas, copias dos
projetos, ligagoes provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugdo do
presente empreendimento;

1524 — Pelos defeitos e imperfeigoes verificados no objeto, ndo relacionados com a
seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes
e de facil constatacéao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificac&o do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2 5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagdo do dano.

15.3 — O prazo para reparagao dos defeitos, danos, riscos e imperfeicoes, ressalvadas as
hipoteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execucao do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagdo do dano causado.

16.2 — Todos 0s projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, tambéem, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVIi — DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil Sr. Carlos Rodrigo de Andrade,
residente na Praca José Ribeiro de Assis, n° 212, apto. n° 101, Centro , Piracema/MG,
CREA/MG n°: 252078 e CPF: 057.937.156-57, como responsavel técnico pela execugao
dos servigos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto € Urbanista, em até 10
(dez) dias uteis, a contar da assinatura do contrato, o qual sera denominado “Engenheiro
Residente” ou “Arquiteto e Urbanista Residente” e que devera estar alocado
permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenacgao diaria dos Servicos.
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17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagdo do Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitagao técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIII — DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execucao do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagao e avaliacao
por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para
tal, os quais ter&o livre acesso € autoridade para exercer toda e qualquer acao de orientagao
geral e controle.

182 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da
Administracdo e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagao tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade nao se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA
devera retira-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa
diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servicos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os
mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem onus a
CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagdo dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diéario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8
deste Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclus&o e inicio de etapas, atividades em execugdo formais, solicitacbes e
informacdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diério de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serao numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, € rubricadas pela
Fiscalizagé&o.

b) Caberéa ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario & Equipe de Fiscalizagao da
CONTRATANTE que, apés efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizacédo da CONTRATANTE dever&o ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
para a adog&o das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes,
nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
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19.2 — No interesse da Administragdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra,
objeto deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

1921 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipétese de as alteragoes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-a 0s critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7
deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco
global a ser pago pelos servicos sofrera a diminuigéo correspondente.

195 — N&o sera considerada alteragéo contratual, para fins de observancia da limitagéo a
que se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteracdes empreendidas no projeto que nao
redundarem aumento ou diminuig&o do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta,
as partes repactuarao o prazo ajustado para conclusdo dos servicos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressao de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em
outra etapa posterior, 0s mesmos deverao ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagao
por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente
comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta
relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da
esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no
procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo
entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagao ou suspens&o do Contrato, o cronograma de
execucéo sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

21.1 — A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lein® 8.666/93.

2111 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.
21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser:

2121 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administracao, nos casos enumerados
no artigo 78, incisos | a X|l e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
demais sangdes previstas em Lei:
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a.1) Assungao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato proprio da Administracao;

a.2) Ocupagdo e utilizagao do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugéo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo
58, inciso V, da Lein® 8.666/93;

a.3) Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores
das multas e indenizagdes a ela devidos;

a.4) Retengédo dos creditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administrag&o.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta ou
indireta.

c) E permitido a Administracao, no caso de concordata (recuperacao judicial ou extrajudicial)
da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir 0 controle de determinadas
atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa
da autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administracao da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagao vigente sobre a materia.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel serd precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21 4 — De conformidade com o artigo 79, 8 2%, dailiein? 8.666/93, quando a rescisao
ocorrer com base no artigo 78, incisos X|l a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, seréa esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolucgéo da garantia;
21.4.2 — pagamento pela execucdo do Contrato até a data da resciséo; e

21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizagéo.

CLAUSULA XXII — DA CLAUSULA PENAL

22 1 — Rescindido o Contrato, por inexecucao da obrigagéo da CONTRATADA, perdera esta
a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Administragdo, e para acobertar valores referentes as multas
e indenizacgdes a ela devidos, de acordo com a previséo do artigo 80, inciso [ll, da Lei n°
8.666/93.

22 2 — Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA XXIII — DAS DISPOSIGOES FINAIS

231 — Nenhum pagamento sera efetuado @ CONTRATADA enquanto pendente de
liquidagado qualquer obrigacao financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
precos ou correcao monetaria.

T SWEY %\ ;




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br _site: www.piracema.mg.gov.br

23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial
do Municipio, Estado de Minas Gerais, conforme dispée o artigo 61, paragrafo unico, da Lei
n° 8.666/93.

23.2.1 — Incumbira 8 CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicagao
do Extrato deste Contrato no Diario Oficial do Municipio e Estado de Minas Gerais, sendo
que as despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagéo constante dos Anexos |, Il
e Ill da Tomada de Pregos n.° 007/2022.

CLAUSULA XXIV — DO FORO

24 1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo - MG, para dirimir questoes oriundas
deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e
acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e
data.

Piracema/MG, 14 de junho de 2022.
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