PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mq.qov.br site: Www.piracema.mg.qgov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO Ne: 094/2022

Modalidade Tomada de Pregos Publica n° 009/2022
Processo Licitatério n° 084/2022
Dotagdo orgamentaria: 02.09.20-26.782.2601.1024.4.4.90.51.00 - Ficha 491

Fonte de recursos financeiros: 1.00 e 1.08

Gestor deste contrato: José Henrique Resende

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ:
17.980.392/0001-03 com sede da Prefeitura localizada Praca José Ribeiro de Assis, n.°
42, Centro, Piracema/MG, neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, WESLEY
DINIZ CPF: 036.401.156-43, CI: MG-9.066.252 SSP/MG, brasileiro, casado, residente e
domiciliado & Rua Anizio Marques, n° 200, Apto. 101, Bairro Centro, Piracema/MG, CEP
35.536-000, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO:

ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE - ME, CNPJ n°: 28.281.457/00001-30, com sede na
Rua Mato Grosso, n° 951, Bairro Santa Eugénia, Lagoa da Prata/MG, CEP: 35.590-000,
neste instrumento representado por seu Representante Legal, Senhor Alexandre Santos
De Andrade, CPF: 092.381.476-04 e RG no MG-15.962.626 doravante denominado
CONTRATADO, de conformidade com a Lej Federal n° 8.666/93, com alteragbes
introduzidas pela Lej n° 8.883/94, tém como justo e contratado o seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatério n° 084/2022, modalidade Tomada de Pregos n° 009/2022,
tipo menor preco, com regime de execucdo indireta, estando de acordo com o edital de

CLAUSULA I -DO OBJETO

1.1 — CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE
CALCAMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA no Povoado do Colénia no Municipio de

anexo a este edital.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante

deste instrumento contratual.
1.3 - O prazo de execugao do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma: _

WESLEY: {:jimedarafomy
DINIZ:O36;)INIZ.03640I1564 1
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a) no primeiro dia Util, apds a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as
providéncias necessérias para iniciagdo da execucdo da obra, tais como: apresentacdo do
corpo técnico de profissionais, com a devida qualificagdo minima exigida, apresentacdo de
toda a documentacao legal, tais como: Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),
inscrigdo da obra nos orgdos competentes, alvara de construgé@o e outros que a Lei exigir,
apdlices de seguro contra responsabilidade civil e a prestacdo das garantias contratuais.

b) apds a conclusdo das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitird Ordem
de Servico, determinando o inicio da execugéo da obra, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro estabelecido;

C) 0 prazo de execugao da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo
deste edital, iniciando-se a partir do primeiro dia til apos o recebimento, pela contratada, da
Ordem de Servico.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo Com o preco, prazo e demais
condigbes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricbes e
especificagdes constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e
diligéncia, e em estrita observancia & melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos
as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e vinculada tal obrigagéo a Clausula IX — DO PAGAMENTO.

2.2.1 — Deverao ser submetidas a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE as amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execucao.

222 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes

para este fim.

2.3 — A CONTRATADA n3o podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar
ou utilizar este Contrato para qualquer operacéo financeira, sob pena de resciszo contratual,
Sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptacgdes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o
Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que € considerada altamente
especializada na obra e servicos em questao, estando incluidas, no valor global da proposta
apresentada, eventuais complementagées e acréscimos de materiais e acessdrios por
acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos,
instalados ou incorporados ao imoével, desde que nao representem parcelas relevantes da
obra ou impliqguem em alteragao qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalacées e a
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todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratagéo, responsabilizando-se, sem qualquer énus adicional, por todas as demoligbes e
remogGes necessarias, recomposicdes de fora das especificacdes ou com vicios e/ou
defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e ou CAU e demais érgéos envolvidos, em até 10 (dez) dias
apos a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem
onus para a CONTRATANTE:

2.6.2 — Providenciar a inscrigdo da obra junto aos orgéos e reparticées competentes, sem
onus para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias 2 perfeita consecugéo dos servigos,
em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca
publica, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servigos de
terceiros, inclusive obrigagbes trabalhistas, comerciais e previdencidrias, transporte,
alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e dentre outros:

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela

imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a
CONTRATANTE;

2.6.7 — Realizar as instalagdes provisérias, alojamentos, refeitérios, depositos, escritério
para fiscalizagéo e escritério para administracéo, e todas as ligagdes provisérias, mantendo-
os em perfeito estado de funcionamento e conservagao, responsabilizando-se pelo
pagamento das despesas decorrentes da prestagao desses servicos pelas concessionarias
locais, inclusive as provenientes de testes das instalagées/equipamentos, até a entrega
definitiva da obra; (quando for o caso).

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisées no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario
de Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde ser&o feitas, por parte da Equipe
de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, as anotacbes diarias sobre o andamento dos
trabalhos, relacionando indicagbes técnicas, inicio e término dos servigos, condigées
meteoroldgicas e demais informagdes que se fagam necessarias, servindo tal livro como
documento base indispensavel para dirimir davidas e quaisquer reivindicagbes futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto
e Urbanista residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugdo dos
servicos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em Sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar
outro engenheiro, que passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragdo na composicdo da equipe elencada na Declaragéo de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA, deverd ser submetida a
analise e aprovagao prévia do Corpo Técnico do Municipio de Piracema - MG;

c) A Contratada para executar os servigos objeto desta Tomada de Precos devera manter
preposto ou escritério na Cidade de Piracema - MG, cujo responsavel legal seja
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formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a
obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execugao da obra com vistas ao
"as built";

2.6.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execuczo dos servigos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execug¢do dos servigos, com copia dos
comprovantes de habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da
obra;

2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagdo de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislagéo trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposi¢des atinentes a Saude, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comissao Interna de Prevencao de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protegédo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalagées e
Servigos em Eletricidade), NR 18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgcdo) e NR 24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho)

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagédo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na
Execugéo de Obras em Servigos de Construgéo)

’

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecdo Individual — EP|
e Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC, conforme legislacdo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagao vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugdo, coordenagio e orientagédo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugéo da obra e
servigos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo, até definitiva
aceitagdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato:

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execug&o da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servico, bem como visitantes e
fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra,
conforme padrédo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgaos locais
de fiscalizagdo e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do Servigo;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
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resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execugdo dos
servicos, durante a integral execugdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalagbes do canteiro de obras:

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos

envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa & mao-de-obra alocada
para a obra, objeto da presente contratag&o, destacando o pessoal administrativo daqueles
que trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentacao da
documentagéo de cobranga mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentagdo do documento de cobranga mensal, observando-se

que deverdo ser emitidas GPS'’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra
para o pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, conforme
previsto neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal,
falta ao servigo, greve ou demissao de empregados;

2.6.30 — Fornecer sémpre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
Pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execucao da obra;

2.6.31 — Entregar 3 CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as
built" dos servigos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos
6rgdos competentes e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com
um conjunto de copias em papel, de cada projeto;

2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovagéo, autorizagao, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1,2.6.2 e 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessérios fornecidos ou incorporados ao imdvel:

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento,
maquinas e demais acessérios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessérios incluira mao-de-obra e substituicdo
de pegas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com o Municipio de Piracema - MG, de obrigacdo resultante da execugao deste
Contrato.

2.8 — E vedado 8 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

R
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2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratagdo total dos servigos objeto desta Tomada de Precos,
sendo permitida a subcontratacdo parcial dos servicos, quando previamente autorizada pela
Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificacdo técnica,
que ndo poderdo ser subcontratadas.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas neste Contrato, todas as condi¢bes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,

imediatamente, qualquer alteragéo que possa comprometer a manuteng&do do presente
ajuste.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugdo do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execugao dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos
neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara @ CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execucdo dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servicos e dirimir eventuais davidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacao ou dirimira qualquer duvida

que a sua Equipe de Fiscalizagcdo nao logre elidir, por intermédio do Municipio de Sao
Piracema - MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungdo do presente Contrato

estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no Cronograma
Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execucao do objeto ora contratado sera de, no méximo 02 (dois) meses, a
contar do primeiro dia atil apés o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-se o
disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

421 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagéo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No cémputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecidos pela
CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execugdo dos servigos contratados.
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4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execugdo deste Contrato, s6 ira eximi-la da responsabilidade contratual
a que esta sujeita, apés ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso & normal execugdo do contrato, ou previsivel,
porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente 8 CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagao
necessaria a comprovagao da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe & Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, nao cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao nio cumprimento dos prazos de entrega de
materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos
fatos abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando
seu fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos Servigos;

4.4.3 — alteragcdo do objeto para sua melhor adequacgido técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execucao financeira do cronograma, em decorréncia da execugao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigacdes ora assumidas, na modalidade de
TOMADA DE PRECO, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 5.973,97 (cinco
mil, novecentos e setenta e trés reais e noventa e sete centavos) sera atualizavel da
mesma forma que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8 .666/93. A garantia
sera levantada apds o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar
as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os Servicos e materiais
que apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacdo, através de Relatdrio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA nio
atender as suas determinacdes, nos termos da Clausula XVIII. Caso a garantia ndo se
mostre suficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes,
devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos & CONTRATADA as importéncias necessarias a satisfagdo das
contribuicbes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizacéo
e/ou reforgo do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na
proporgao idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice
apresentado no subitem 9.2.6 da Clausula I1X.

5.1.4 — A garantia adicional terd o mesmo disciplinamento dado & garantia contratual
principal.
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5.2 — Havendo acréscimo ou supressao da obra, a garantia sera acrescida ou devolvida,
conforme o caso, guardada, em todas as hipéteses, proporgdo de 5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado do contrato.

5.3 — No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e
indenizagdes devidos, nos termos do que estabelece o artigo 80, inciso Ill, da Lei n°
8.666/93.

5.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida apos o cumprimento fiel e
integral do contrato, apés o recebimento definitivo da obra.

5.5 — Em sendo o caso, nos termos do artigo 48, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, ser exigida
garantia adicional, conforme previsdao do item 7.5 do Edital, a qual seguira a regra da
garantia principal, ou seja, constituira condig&o para a assinatura do contrato.

5.6 — Em caso de sinistros nao cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera
pelos danos e prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execugéo da obra.

5.7 — A contratada devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no item 17.1, qual seja, 10 dias, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho,
correndo a sua conta as despesas nao cobertas pela respectiva apalice.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagéo no Diario
Oficial do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execucao das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusio do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condicées de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VII - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO
FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes 2 execugao deste Contrato serdo atendidas com os recursos
assim consignados:

Dotagdo Orgamentaria Ficha Fonte de Recurso

02.09.20-26.782.2601.1024.4.4.90.51.00 491 1.00 e 1.08

CLAUSULA VIl - DO PREGCO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servicos objeto deste Contrato pelo preco total de
R$ 119.479,48 (cento e dezenove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e
oito centavos), de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagées trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentag&o, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.
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8.2 - Os pregos contratados s3o fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados
da data do inicio de vigéncia deste contrato.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei 10.192/01 sera
contada a partir da data limite para apresentacao da proposta de precos relativa a este
contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as
parcelas ainda ndo executadas do contrato — saldo contratual - os pregos poderdo ser
reajustados com base na variagdo de indices oficiais de pregos que guardem a maior
correlagdo possivel com o segmento econdémico em que estejam inseridos tais insumos,
pesquisas de pregos de mercado ou de pregos contratados por outros 6rgéos e entidades
da Administrag&o Publica, de modo a garantir a manuteng&o dos precos de mercado.

8.3.2 - O saldo contratual sobre o qual incidira o reajuste devera ser informado pelo fiscal do
contrato. Na apuragéo do saldo contratual para incidéncia do reajuste serdo deduzidos, além
dos servicos medidos e pagos até o momento de aquisicdo do direito ao reajuste, os

servigos previstos em cronograma fisico-financeiro, mas nio executados por culpa exclusiva
da CONTRATADA.

8.3.3 - O reajuste produzirad efeitos financeiros a partir da aquisicao do direito pelo
CONTRATADO, na forma do item 8.3, 8.3.1 e 8.3.2 deste contrato.

8.4 — Para restabelecer a relagéo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da CONTRATADA ¢ a retribuicdo do CONTRANTE, para a justa remuneragéo da obra,
objetivando a manutencao do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese
de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior,

caso fortuito ou fato do principe, configurando &alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

8.5 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medigdo dos itens do Cronograma
Fisico-financeiro executados, submetendo-o a apreciacao da Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apds andlise e aprovagao do Relatdrio, autorizara a emissao
das Notas Fiscais, enviando Relatdrio Conclusivo a Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em
até 03 (trés) dias uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informagdes apresentados, atestara a execugao dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias
uteis.

9.2 — Os pagamentos serao efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverzo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorreg&o, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado
na Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razio social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a
documentagdo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Precos, devera,
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obrigatoriamente, constar o nome e nimero do banco, o nome e nimero da agéncia, e o
numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.22 — A CONTRATADA deverd encaminhar a CONTRATANTE, até a data de
apresentacao do primeiro faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade civil, bem
como os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e
relagéo de empregados — RE.

9.2.3 — E defeso a CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em
razao dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nio reconhecera,
em hipétese alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em razdo
deste Contrato.

9.2.4 — 8¢ terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
redugdes ou modificagdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe
de Fiscalizagao da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo
ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacao
dos precos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de nao ser
possivel sua aplicagéo, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e
mao-de-obra correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos
encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de
eventuais despesas legais, tributos, administragdo central, beneficio, lucro e demais
encargos, excluida a administracéo local.

9.2.7 — Na hipétese de ndo ser possivel a aplicagdo dos precos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriagao de custos, os acréscimos e/ou modificagcdes e possiveis
aditivos ser&o objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovacéo
da CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item
9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacdo, nos termos do
item 4.4.4, deverao ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

9.4 — A CONTRATADA devera providenciar a ART de execugao e responsabilidade técnica,
nos moldes da Lei n° 6.496/77, a matricula da obra no INSS, bem como promover sua
inscrigéo junto ao Municipio de Piracema e apresentar lista de empregados alocados a obra,
as devidas apdlices de seguro de responsabilidade civil, e o registro da obra no CREA/MG
ou CAU/MG, condiges essas que, juntamente com a prestacdo das garantias contratual
e/ou adicional, constituem condices obrigatdrias ao pagamento da 12 medig&o dos servigos
realizados.

CLAUSULA X - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante
no artigo 73, inciso I, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da
comunicagéo escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas
por representantes do Municipio de Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da
Contratada.
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10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisério,
encaminhando-o ao Municipio de Piracema - MG para as providéncias cabiveis, ficando as
02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes
condigoes:

a) realizagéo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigcos
envolvidos na obra;

b) realizagao de todas as medi¢Ges e/ou apropriacdes referentes a redugbes, acréscimos e
modificagdes;

c) Assessoria Técnica do Municipio de Piracema - MG realizard o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta)
dias apds o recebimento provisdrio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condigdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamagdes da Assessoria Técnica do Municipio de Piracema -
MG, referentes a defeitos ou imperfeicbes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento
de operdrios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios
concernentes a execugéo do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos empregados na
edificacio;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA
e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

d) certidées negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por

)
c) Diario da Obra original; e
)
prejuizos causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo ntmero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o
recebimento provisodrio.

CLAUSULA XI - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execucao dos servigos sujeitarda a CONTRATADA a
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da intimacdo do ato, apos regular procedimento administrativo em que seja
garantida @ CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério,
observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratéria diaria
de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicacdo de multa de 0,1%
(um décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o
valor total da obrigagdo em atraso;
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11.1.3 - O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa
moratdria diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o
valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em
cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado
pela CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poder3,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecugdo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da intimacao do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagéo, pelo ndo cumprimento
de obrigacdo acessdria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)”;

11.2.5 — Suspensao temporéria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes, e apés
decorrer o prazo da sancao aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 - retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclus3o dos servigos;

11.3.4 — ndo apresentacéo da garantia de que trata a Clausula Quinta:

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagao da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo nao ocorrer no prazo méaximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 29
ou das vedagdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui
estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sancées previstas neste contrato a CONTRATANTE considerar3,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
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CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos
termos do que dispde o artigo 87, "caput", da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XII - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio e Estado de Minas
Gerais, as sangdes previstas nos subitens 11.2.5e 11.2.6, em razio de:

12.1.1 — Sofrer condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar 0s objetivos da licitagdo; e

12.1.3 — Demonstrar nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

12.2 — As sancgdes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administracéo, e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracéo Publica poderéo ser aplicadas &8 CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA Xl - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA n3o recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou,
na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
responderd a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagéo das sangOes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da
intimag&o do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua deciséo, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal
de Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br.

14.2 — No caso de declaracéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragdo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimac&o do ato.

CLAUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca do objeto ora
contratado, assim em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618
do Caddigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida
no cadastro de empresas suspensas de participar em licitacdo realizada pelo Diretor
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Juridico, deverd a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagao do problema.

15.1.2 — A garantia incluird mao-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a
execucao da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisdrio do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugéo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de obra,
material, tributos, servigos de terceiros, obrigagées trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos

projetos, ligagdes provisdrias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugao do
presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicbes verificados no objeto, ndo relacionados com a

Seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes
e de facil constatagao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificag&o do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagdo do dano.

15.3 — O prazo para reparagao dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as
hipéteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou 2
terceiros, quando da execugao do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagao do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil Sr. Alexandre Santos de Andrade,
residente na Rua Santos Dumont, n° 93, apto. n°101, Centro, Lagoa da Prata/MG, CREA n°:
167.932/D e CPF: 092.381 476-04, como responsavel técnico pela execugdo dos servigos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 10
(dez) dias uteis, a contar da assinatura do contrato, o qual serd denominado ‘Engenheiro
Residente” ou “Arquiteto e Urbanista Residente” e que devera estar alocado
permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenacao diaria dos servigos.
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17.3 — A aceitagdo desses profissionais devera ser submetida & apreciagdo do Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicao do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitagao técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIIl - DA FISCALIZACAO

18.1 — A execugdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagéo e avaliagéo
por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para

tal, os quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agZo de orientacdo
geral e controle.

18.2 — A fiscalizacdo de que trata o item anterior serd exercida no interesse da
Administragdo e nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizacdo tera poderes para:

a) sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade n3o se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA
devera retira-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa
diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servicos néo aceitos pela Fiscalizacdo, os
mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6énus 2
CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilacdo dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8
deste Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades em execucgdo formais, solicitagbes e
informagdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizac3o.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario & Equipe de Fiscalizacao da
CONTRATANTE que, apds efetuar no Dirio as anotagoes pertinentes, destacara a primeira
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisées e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
para a adogao das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX - DA ALTERAGAOQ

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes,
nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
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19.2 — No interesse da Administragdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra,
objeto deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes licitadas, os
acréscimos ou supressées que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipédtese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2 7
deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteracdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego
global a ser pago pelos servigos sofrera a diminuigao correspondente.

19.5 — Nao sera considerada alteragdo contratual, para fins de observancia da limitacao a
que se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragdes empreendidas no projeto que néo
redundarem aumento ou diminuig¢do do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta,

as partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressao de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes nao puderem ser utilizados em
outra etapa posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisi¢cdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizacdo

por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente
comprovados.

CLAUSULA XX - DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser Suspenso por razdes de interesse publico, de alta
relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da
esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no
procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo
entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administracao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagéo ou suspensao do Contrato, o cronograma de
EXecucao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua resciséo, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A resciséo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados
no artigo 78, incisos | a Xll e XVIl, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
demais sangdes previstas em Lei:
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a.1) Assungao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato préprio da Administragéo;

a.2) Ocupagéo e utilizagdo do local, instalages, equipamentos, material e pessoal
empregados na execug¢do do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo
58, inciso V, da Lei n° 8.666/93;

a.3) Execugéo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracéo, e dos valores
das multas e indenizagdes a ela devidos;

a.4) Retencéo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracgéo.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administragéo, que podera dar continuidade & obra ou ao servigo por execugao direta ou
indireta.

c) E permitido & Administragéo, no caso de concordata (recuperagéo judicial ou extrajudicial)
da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas
atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa
da autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigével, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administragdo da CONTRATANTE: ou, ainda:

21.2.3 - Judicial, nos termos da legislagao vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisdo
ocorrer com base no artigo 78, incisos Xl a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugao da garantia;
21.4.2 — pagamento pela execugdo do Contrato até a data da rescisdo: e
21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizagao.

CLAUSULA XXII - DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecug&o da obrigagdo da CONTRATADA, perdera esta
a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Administragéo, e para acobertar valores referentes as multas
e indenizagbes a ela devidos, de acordo com a previsédo do artigo 80, inciso lll, da Lei n°
8.666/93.

22.2 - Poderé@o ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sancdes previstas na Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA XXIIl - DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado @ CONTRATADA enquanto pendente de
liquidagéo qualquer obrigagdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
pregos ou corregdo monetaria.
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23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial

do Municipio, Estado de Minas Gerais, conforme dispde o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei
n° 8.666/93.

23.2.1 — Incumbira 3 CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicacdo
do Extrato deste Contrato no Diario Oficial do Municipio e Estado de Minas Gerais, sendo
que as despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-

financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagédo constante dos Anexos I, 1l
e lll da Tomada de Precos n.° 009/2022.

CLAUSULA XXIV — DO FORO

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo - MG, para dirimir questdes oriundas
deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e

acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e
data.

Piracema/MG, 14 de junho de 2022.
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