PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mq.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°: 134/2022

Modalidade Tomada de Pregos Publica n° 011/2022

Processo Licitatério n° 119/2022

Dotagéo orgamentaria: 02.09.20-26.782.2601.1024.4.4.90.51.00 - Ficha 491
Fonte de recursos financeiros: 1.00 e 1.24

Gestor deste contrato: José Henrique Resende

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ:
17.980.392/0001-03 com sede da Prefeitura localizada a Pragca José Ribeiro de Assis, n.°
42, Centro, Piracema/MG, neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, WESLEY
DINIZ CPF: 036.401.156-43, Cl: MG-9.066.252 SSP/MG, brasileiro, casado, residente e
domiciliado a Rua Anizio Marques, n° 200, Apto. 101, Bairro Centro, Piracema/MG, CEP
35.536-000, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO(A):

CONSTRUTORA INACIO NETO LTDA, CNPJ n°: 02.200.752/0001-21, com sede na Rua
Paraguai, n° 108 Letra B, Bairro Vila Nirmatelle, FormigaMG, CEP: 35.577-088, neste
instrumento representado por seu Representante Legal, Senhor Flavio Erich Ribeiro
Inacio, CPF: 908.804.806-10 e RG n.° MG-6.540.049 doravante denominado
CONTRATADO, de conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, com alteragdes
introduzidas pela Lei n° 8.883/94, tém como justo e contratado o seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatério n® 119/2022, modalidade Tomada de Pregos n° 011/2022,
tipo menor prego, com regime de execucéo indireta, estando de acordo com o edital de
Licitagcdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n°®

8.666/93, sujeitando-se as partes as determinacgées legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 -CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZA CAO DE PAVIMENTAGAO
ASFALTICA EM CBUQ, EM DOIS TRECHOS NA ESTRADA VICINAL MATA DO CORREIA
SENTIDO POVOADO DO CORREIA em atendimento ao Contrato de Repasse n°
924426/2021/MDR/CAIXA, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional representado
pela Caixa Econémica Federal e o Municipio de Piracema/MG, conforme especificagdes contidas no
edital e projeto basico. As obras incluem o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante
deste instrumento contratual.

1.3 - O prazo de execugéo do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

a) no primeiro dia Util, apds a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as
providéncias necessarias para iniciagdo da execugéo da obra, tais como: apresentacdo do

WESLEY  Assinado de forma 1

digital por WESLEY
3
P—

DINIZ:036 omizossaoniscss

Dados: 2022.08.10

40115643 12:5629-0300°



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.qov.br site: www.piracema.mg.gov.br

corpo técnico de profissionais, com a devida qualificagdo minima exigida, apresentacdo de
toda a documentagao legal, tais como: Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),
inscricdo da obra nos 6rgdos competentes, alvara de construgdo e outros que a Lei exigir,
apdlices de seguro contra responsabilidade civil e a prestagdo das garantias contratuais.

b) apds a conclusdo das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitird Ordem
de Servigo, determinando o inicio da execugéo da obra, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro estabelecido;

c) o prazo de execugdo da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo

deste edital, iniciando-se a partir do primeiro dia util apds o recebimento, pela contratada, da
Ordem de Servigo.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo e demais
condicbes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricbes e
especificagbes constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e
diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos
as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e vinculada tal obrigag&o a Clausula IX — DO PAGAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugao dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de
primeira qualidade e dentro das especificagdes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentacao de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro
de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo
aceitos complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deverao ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificacoes
Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a
CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituigdes ou fundagdes capacitadas
para este fim.

2.3 — A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar
ou utilizar este Contrato para qualquer operagdo financeira, sob pena de rescisdo contratual,
sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptagdes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o
Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente
especializada na obra e servigos em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta
apresentada, eventuais complementagdes e acréscimos de materiais e acessoérios por
acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos,
instalados ou incorporados ao imovel, desde que ndo representem parcelas relevantes da
obra ou impliquem em alteragéo qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalagoes e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratagdo, responsabilizando-se, sem qualquer énus adicional, por todas as demoligdes e
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remogdes necessarias, recomposicées de fora das especificagbes ou com vicios e/ou
defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagéo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e ou CAU e demais 6rgéos envolvidos, em até 10 (dez) dias

apos a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem
onus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigdo da obra junto aos drgéos e reparticdes competentes, sem
Onus para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugéo dos servigos,
em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca
publica, sem énus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a méo-de-obra, material, tributos, servigos de
terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela

imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a
CONTRATANTE;

2.6.7 — Realizar as instalagdes provisodrias, alojamentos, refeitorios, depdsitos, escritorio
para fiscalizagao e escritério para administragéo, e todas as ligagdes provisorias, mantendo-
os em perfeito estado de funcionamento e conservagéo, responsabilizando-se pelo
pagamento das despesas decorrentes da prestagéo desses servigos pelas concessionarias

locais, inclusive as provenientes de testes das instalagdes/equipamentos, até a entrega
definitiva da obra; (quando for o caso).

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diério
de Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde seréo feitas, por parte da Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, as anotagbes diarias sobre o andamento dos
trabalhos, relacionando indicagdes técnicas, inicio e término dos servigos, condigdes
meteorologicas e demais informagdes que se fagam necessarias, servindo tal livro como
documento base indispensavel para dirimir dividas e quaisquer reivindicagoes futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto
e Urbanista residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugdo dos
servigos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar
outro engenheiro, que passara a responder pelos servigos, desde que aprovado pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragdo na composicdo da equipe elencada na Declaracédo de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA, devera ser submetida a
analise e aprovacgao prévia do Corpo Técnico do Municipio de Piracema - MG,;

c) A Contratada para executar os servigos objeto desta Tomada de Pregos devera manter
preposto ou escritério na Cidade de Piracema - MG, cujo responsavel legal seja
formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a
obra.
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2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execucao da obra com vistas ao
"as built",

2.6.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execugdo dos servicos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugdo dos servigos, com cépia dos

comprovantes de habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da
obra;

2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagéo de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislag&o trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposigdes atinentes a Saude, Higiene e Segurancga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comiss&o Interna de Prevengéo de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protegdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalagoes e
Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgéo) e NR 24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na
Execugdo de Obras em Servigos de Construgao);

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecdo Individual — EPI
e Equipamento de Protegéo Coletiva — EPC, conforme legislagdo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagdo vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugéo, coordenagao e orientagdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugdo da obra e
servigos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em construcéo, até definitiva
aceitacdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizacdes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execugéo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servico, bem como visitantes e
fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra,
conforme padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos érgéos locais
de fiscalizagao e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do servigo;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;
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2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execug¢do dos

servigcos, durante a integral execucdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalagdes do canteiro de obras:

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos

envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa & mao-de-obra alocada
para a obra, objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles
que trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentacdo da
documentagdo de cobranca mensal:

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentacdo do documento de cobranga mensal, observando-se
que deverdo ser emitidas GPS'’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra
para o pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme
previsto neste Contrato, sem interrupgées, seja por motivo de férias, descanso semanal,
falta ao servico, greve ou demissao de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execucéo da obra:;

2.6.31 — Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as
built" dos servigos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos
orgédos competentes e gravados em midia eletronica, em formato AutoCad, juntamente com
um conjunto de cdpias em papel, de cada projeto;

2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os

comprovantes de aprovagéo, autorizagao, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 € 2.6.3:

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessérios fornecidos ou incorporados ao imével:

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento,
maquinas e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluirda mao-de-obra e substituicao
de pegas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia n3o transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razio pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com o Municipio de Piracema - MG, de obrigacéo resultante da execucgao deste
Contrato.

2.8 — E vedado 3 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacao da
CONTRATANTE;
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2.8.3 — E vedada a subcontratagdo total dos servigos objeto desta Tomada de Precos,
sendo permitida a subcontratagdo parcial dos servigos, quando previamente autorizada pela
Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificagao técnica,
que ndo poderdo ser subcontratadas.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao dos servigos, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas neste Contrato, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar CONTRATANTE,

imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutenc&do do presente
ajuste.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanbhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizacao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugao do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execucdo dos Servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos
neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara & CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execugéo dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacao ou dirimira qualquer davida
que a sua Equipe de Fiscalizagdo nao logre elidir, por intermédio do Municipio de Sao
Piracema — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungédo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no Cronograma
Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUCAO

4.1 - O prazo de execugédo do objeto ora contratado sera de, no maximo, 03 (trés) meses, a
contar do primeiro dia (til apés o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se o
disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio & obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.21 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagdo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serao excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecidos pela
CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execucao dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execugéo deste Contrato, sé ird eximi-la da responsabilidade contratual
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a que esta sujeita, apds ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso & normal execugao do contrato, ou previsivel,
porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente & CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagéo

necessaria @ comprovagédo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe & Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao nzo cumprimento dos prazos de entrega de
materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos
fatos abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando
seu fornecimento depender da CONTRATANTE:

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos Servicos;

4.4.3 — alteragdo do objeto para sua melhor adequacdo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execug&o financeira do cronograma, em decorréncia da execugao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigacdes ora assumidas, na modalidade de
TOMADA DE PRECO, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 24.092,50 (vinte
e quatro mil, noventa e dois reais e cinquenta centavos) sera atualizavel da mesma
forma que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8 .666/93. A garantia sera
levantada apds o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar
as importéncias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servigcos e materiais
que apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizagé@o, através de Relatério Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA ndo
atender as suas determinagdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia ndo se
mostre suficiente, a diferenga sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes,
devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos & CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacdo das
contribuicbes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagdo
e/ou reforgo do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na
proporgao idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice
apresentado no subitem 9.2.6 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional terd o mesmo disciplinamento dado & garantia contratual
principal.

BV



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo

Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais

Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

5.2 — Havendo acréscimo ou supressdo da obra, a garantia sera acrescida ou devolvida,
conforme o caso, guardada, em todas as hipdteses, proporgao de 5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado do contrato.

9.3 — No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e

indenizagbes devidos, nos termos do que estabelece o artigo 80, inciso Ill, da Lei n°
8.666/93.

5.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida apés o cumprimento fiel e
integral do contrato, apds o recebimento definitivo da obra.

5.5 — Em sendo o caso, nos termos do artigo 48, § 2° da Lei n.° 8.666/93, sera exigida
garantia adicional, conforme previsdo do item 7.5 do Edital, a qual seguira a regra da
garantia principal, ou seja, constituira condigéo para a assinatura do contrato.

9.6 — Em caso de sinistros nao cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera

pelos danos e prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execugao da obra.

5.7 — A contratada deverd, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no item 17.1, qual seja, 10 dias, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho,
correndo a sua conta as despesas n&o cobertas pela respectiva apdlice.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicacdo no Diario
Oficial do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugédo das etapas dos servigos obedecerso ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA E FONTE DE RECURSO
FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execugdo deste Contrato serdo atendidas com os recursos
assim consignados:

Dotagao Orgamentaria Fonte de Recursos
02.09.20-26.782.2601.1024.4.4.90.51.00 - Ficha 491 1.00e 1.24

CLAUSULA VIII - DO PREGO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo prego total de
R$ 481.850,00 (quatrocentos e oitenta e um mil e oitocentos e cinquenta reais), de
acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagées trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,

seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.
\
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8.2 - Os pregos contratados s&o fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados
da data do inicio de vigéncia deste contrato.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei 10.192/01 sera

contada a partir da data limite para apresentacdo da proposta de pregos relativa a este
contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as
parcelas ainda ndo executadas do contrato — saldo contratual - os precos poderado ser
reajustados com base na variagdo de indices oficiais de precos que guardem a maior
correlagéo possivel com o segmento econdmico em que estejam inseridos tais insumos,
pesquisas de precos de mercado ou de pregos contratados por outros érgdos e entidades
da Administragdo Publica, de modo a garantir a manutencéo dos precos de mercado.

8.3.2 - O saldo contratual sobre o qual incidira o reajuste devera ser informado pelo fiscal do
contrato. Na apurag&o do saldo contratual para incidéncia do reajuste serdo deduzidos, além
dos servicos medidos e pagos até o momento de aquisicdo do direito ao reajuste, os

servigos previstos em cronograma fisico-financeiro, mas néo executados por culpa exclusiva
da CONTRATADA.

8.3.3 - O reajuste produzira efeitos financeiros a partir da aquisicio do direito pelo
CONTRATADO, na forma do item 8.3, 8.3.1 e 8.3.2 deste contrato.

8.4 — Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da CONTRATADA e a retribuicio do CONTRANTE, para a justa remuneragdo da obra,
objetivando a manutengéo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese
de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugédo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior,

caso fortuito ou fato do principe, configurando &lea econdémica extraordinaria e
extracontratual.

8.5 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitird Relatério para fins de medicéo dos itens do Cronograma
Fisico-financeiro executados, submetendo-o a apreciagdo da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apds analise e aprovacao do Relatdrio, autorizara a emisséo
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em
até 03 (trés) dias Uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informagbes apresentados, atestara a execugdo dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias
uteis.

9.2 — Os pagamentos seréo efetuados mediante depdsito bancéario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregéo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado
na Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagdo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e niumero do CNPJ/MF de acordo com a
documentaga@o apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Pregos, dever3,
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obrigatoriamente, constar o nome e nimero do banco, o nome e niumero da agéncia, e o
numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.22 — A CONTRATADA deverd encaminhar a CONTRATANTE, até a data de
apresentagao do primeiro faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade civil, bem
como os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e
relagéo de empregados — RE.

9.2.3 — E defeso & CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em
razdo dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nao reconhecera,

em hipoétese alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em razéo
deste Contrato.

9.2.4 — S¢ terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo
ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais

suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagéo
dos pregos unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de nZo ser
possivel sua aplicagdo, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e
mao-de-obra correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos
encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de
eventuais despesas legais, tributos, administracdo central, beneficio, lucro e demais
encargos, excluida a administragao local.

9.2.7 — Na hipétese de ndo ser possivel a aplicagdo dos precos unitarios da planilha
orgamentaria nem a apropriagdo de custos, os acréscimos e/ou modificagbes e possiveis
aditivos serdo objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagao
da CONTRATANTE. Também nessa hipdtese sera respeitada a regra estabelecida no item
9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagdo, nos termos do
item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

9.4 — A CONTRATADA devera providenciar a ART de execugao e responsabilidade técnica,
nos moldes da Lei n° 6.496/77, a matricula da obra no INSS, bem como promover sua
inscricdo junto ao Municipio de Piracema e apresentar lista de empregados alocados a obra,
as devidas apodlices de seguro de responsabilidade civil, € o registro da obra no CREA/MG
ou CAU/MG, condigbes essas que, juntamente com a prestagdo das garantias contratual
elou adicional, constituem condigées obrigatorias ao pagamento da 12 medigao dos servigos
realizados.

CLAUSULA X - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com o constante
no artigo 73, inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas
por representantes do Municipio de Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da

Contratada.
N
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10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitird o Termo de Recebimento Provisério,
encaminhando-o ao Municipio de Piracema - MG para as providéncias cabiveis, ficando as

02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes
condigdes:

a) realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizagéo de todas as medigdes e/ou apropriagdes referentes a redugdes, acréscimos e
modificacgoes;

c) Assessoria Técnica do Municipio de Piracema - MG realizard o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta)
dias ap6s o recebimento provisoério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condicoes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamagdes da Assessoria Técnica do Municipio de Piracema -
MG, referentes a defeitos ou imperfeicdes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagées porventura feitas, quanto a falta de pagamento
de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios
concernentes a execugao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na
edificacdo;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA
e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;
c) Diario da Obra original; e
)
-

d) certidées negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por
prejuizos causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo serad lavrado no mesmo numero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica & estabelecida no subitem 10.1.1 para o
recebimento provisoério.

CLAUSULA XI - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitard a CONTRATADA a
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contados da intimagdo do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja
garantida a CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditorio,
observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratdria diaria
de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejaré aplicagdo de multa de 0,1%
(um décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o
valor total da obrigagdo em atraso;
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11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejard a aplicagdo de multa
moratoria diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o
valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em

cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado
pela CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,

garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar 8 CONTRATADA
as seguintes sangdes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecugdo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da intimagdo do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagéo, pelo ndo cumprimento
de obrigacdo acessodria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da intimag&o do ato;

11.2.4 — Multa moratdria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por

cento), sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea "b)”;

11.2.5 — Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enguanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes, e apds
decorrer o prazo da sangéo aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusao dos servigos;

11.3.4 — ndo apresentacao da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improprio eventualmente
empregado na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida nao se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9_
ou das vedagbes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui
estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagéo das sangbes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da

Ca
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CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos
termos do que dispde o artigo 87, "caput", da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio e Estado de Minas
Gerais, as sangdes previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6, em razdo de:

12.1.1 — Sofrer condenagéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangdes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administragéo, e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica poderédo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIIl - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA nao recolher a multa junto a instituigéo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou,
na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagao das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensdo, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da
intimagéo do ato, ao Prefeito Municipal que poderéa reconsiderar sua decisdo, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal
de Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br.

14.2 — No caso de declaragao de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragao ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagéo do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca do objeto ora
contratado, assim em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618
do Cddigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser inqluida
no cadastro de empresas suspensas de participar em licitagéo realizada pelo Diretor
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Juridico, devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicacdo do problema.

15.1.2 — A garantia incluird m&o-de-obra e substituigdo de pecas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Responderd, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a

execugao da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisorio do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugdo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de obra,
material, tributos, servigos de terceiros, obrigagées trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentagdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos

projetos, ligagbes provisérias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugdo do
presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicdes verificados no objeto, ndo relacionados com a

seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes
e de facil constatagéo;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagdo do dano.

15.3 — O prazo para reparagéo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as
hipdteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execugéo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacdo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVIi - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil Sr. Thompson Eudes Ramos Silva,
residente na Rua Paraguai, n° 381, Bairro Ouro Negro , Formiga/MG, CREA/MG n°:
200149/D e CPF: 087.332.186-33, como responsavel técnico pela execugdo dos servigos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 10
(dez) dias uteis, a contar da assinatura do contrato, o qual serd denominado “Engenheiro
Residente” ou “Arquiteto e Urbanista Residente” e que devera estar alocado
permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenagéo diaria dos servigos.

o
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17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagédo do Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitacao técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIil — DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execugdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagdo e avaliagcao
por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para

tal, os quais terao livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agao de orientacao
geral e controle.

18.2 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior serd exercida no interesse da
Administragdo e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagao tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade ndo se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA
devera retira-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa
diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servigos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os
mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem o6nus a
CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagdo dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8
deste Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades em execugéo formais, solicitagbes e
informacgdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizagao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE que, apds efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diério.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE dever&o ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
para a adogdo das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes,

nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
)
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19.2 — No interesse da Administracdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra,
objeto deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des licitadas, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipotese de as alteragbes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-& os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7
deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteracdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco
global a ser pago pelos servigos sofrera a diminuigéo correspondente.

19.5 — N&o sera considerada alteracdo contratual, para fins de observancia da limitagao a
que se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragbes empreendidas no projeto que ndo
redundarem aumento ou diminuigdo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande monta,

as partes repactuardo o prazo ajustado para concluséo dos servigos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressao de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes nao puderem ser utilizados em
outra etapa posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagéo
por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente
comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta
relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da
esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no
procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo
entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

21.1 — A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n°® 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, nos casos enumerados
no artigo 78, incisos | a Xll e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
demais sangdes previstas em Lei:

16
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a.1) Assungéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato proprio da Administracgao;

a.2) Ocupagado e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugao do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo
58, inciso V, da Lei n° 8.666/93;

a.3) Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragdo, e dos valores
das multas e indenizagbes a ela devidos;

a.4) Retengéo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragao.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da

Administragédo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigco por execugdo direta ou
indireta.

c) E permitido & Administrac&o, no caso de concordata (recuperacao judicial ou extrajudicial)
da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas
atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipodtese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa
da autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administracdo da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagao vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisao administrativa ou amigavel serd precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2° da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisdo
ocorrer com base no artigo 78, incisos Xl a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugao da garantia;
21.4.2 — pagamento pela execugao do Contrato até a data da rescisao; e
21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizagao.

CLAUSULA XXII - DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugao da obrigagdo da CONTRATADA, perdera esta
a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Administragdo, e para acobertar valores referentes as multas
e indenizagbes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso lll, da Lei n°
8.666/93.

22.2 — Poderédo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sancdes previstas na Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA XXIIl - DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado @ CONTRATADA enquanto pendente de
liqguidagdo qualquer obrigacédo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
pregos ou corregao monetaria.
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23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial

do Municipio, Estado de Minas Gerais, conforme disp&e o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei
n° 8.666/93.

23.2.1 — Incumbird @ CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicacdo
do Extrato deste Contrato no Diario Oficial do Municipio e Estado de Minas Gerais, sendo
que as despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagéo constante dos Anexos |, Il
e |l da Tomada de Precgos n.° 011/2022.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo - MG, para dirimir questdes oriundas
deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e
acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e
data.

Piracema/MG, 10 de agosto de 2022.
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