PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA
Departamento de Licitagdo
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP.
35.536-000 Estado de Minas Gerais

Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mgq.gov.br site: WWw.piracema.mg.gov.br

TOMADA DE PREGO N° 006/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.°050/2020

Modalidade Tomada de Preco n° 006/2020

Processo Licitatério n° 058/2020

Dotagdo orgamentaria: 02.11.20-13.392.1303.1107-4.4.90.51.00 - Ficha 598
Fonte de recursos financeiros: 1.00 e 1.24

Gestor deste contrato: Ceci de Carvalho Vasconcelos

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ:
17.980.392/0001-03, localizada 2 Praca José Ribeiro de Assis, n.° 42, Centro, Piracema/MG,
neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, Anténio Osmar da Silva, portador da
carteira de Identidade n.>: M-677. 208 CPE: 129.099.986-49,residente e domiciliado a Rua
Geraldo Tiano, n.° 64, Fonte das Pedras,Piracema/MG, CEP 35.536-000, doravante
denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO:

CONSILL CONSTRUTORA IRMAO LARA LTDA-EPP, CNPJ n° 17.286.865/0001-69,
localizada Avenida Bardo Homem de Melo, n® 1519, Sala 01, Bairro Santa Sofia, CEP: 30.451-
381 Belo Horizonte/MG, neste instrumento representado por seu Representante Legal, Senhor
Otavio Anténio Rodrigues Lara, CPF: 254.747.746-72 e RG n.° MG-498.697 CONTRATADO
(A), de conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, com alteragdes introduzidas pela Lei n°
8.883/94, tém como justo e contratado o seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatorio n°058/2020, modalidade Tomada de Prego n° 006/2020, tipo
menor preco global, com regime de execugao indireta, estando de acordo com o edital de
Licitagdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n°
8.666/93, sujeitando-se as partes as determinagdes legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1. Contratagdo de Empresa Especializada para Construgdo de um Centro de
Convivéncia em atendimento ao Contrato de Repasse n° 868590/2018 IMCIDADES/CAIXA,
que entre si celebram a Unido Federal, por intermédio do Ministério das Cidades,
representado pela Caixa Econdémica Federal e o Municipio de Piracema/MG conforme
especificagdes contidas no edital e projeto basico. As obras incluem o fornecimento de
materiais, equipamentos e mao de obra,

1.2 — O presente objeto devera ser executado No prazo e etapas estabelecidas no cronograma
fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento
contratual.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

B
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2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo e demais
condigdes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descri¢des e especificagdes
constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em
estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas
Brasileiras Registradas — NBR da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
vinculada tal obrigagéo a Clausula IX — DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugado dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de
primeira qualidade e dentro das especificagdes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo @ CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentag&o de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de
obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos
complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deveré&o ser submetidas & Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servicos antes da sua execucgao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagbes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituigdes ou fundagdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operagéo financeira, sob pena de rescisdo contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o dnus de eventuais adaptagdes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto
Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que ¢ considerada altamente especializada na
obra e servicos em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada,
eventuais complementagdes e acréscimos de materiais e acessorios por acaso omitido no
Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas
as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao
imovel, desde que néo representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteragéo
qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalagdes e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratagdo, responsabilizando-se, sem qualquer &nus adicional, por todas as demoligdes e
remogOes necessarias, recomposigdes de fora das especificagdes ou com vicios e/ou defeitos,
regularmente apontadas como necessérias pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
na forma da Clausula XVIIl deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e demais érgéos envolvidos, em até 10 (dez) dias apds a data
de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6nus para a
CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigdo da obra junto aos orgéos e reparticbes competentes, sem 6nus
para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecucéo dos servigos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica,
sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil:

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servigos de
terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentag&o, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;
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2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer,
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;
2.6.7 - Realizar as instalages provisérias, alojamentos, refeitorios, depositos, escritorio para
fiscalizagdo e escritorio para administragdo, e todas as ligagdes provisdrias, mantendo-os em
perfeito estado de funcionamento e conservagao, responsabilizando-se pelo pagamento das
despesas decorrentes da prestagdo desses servigos pelas concessionarias locais, inclusive as
provenientes de testes das instalagées/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

26.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de
Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, as anotacdes diarias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indicagGes técnicas, inicio e término dos servigos, condigbes meteoroldgicas e
demais informagdes que se facam necessarias, servindo tal livio como documento base
indispensavel para dirimir dividas e quaisquer reivindicagdes futuras;

a) - A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro responsavel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugdo dos
servigos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro
engenheiro, que passard a responder pelos servigos, desde que aprovado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragdo na composigdo da equipe elencada na Declaragéo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida & analise e aprovagao prévia
do Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Piracema- MG:

c) A Contratada para executar os servigos objeto deste contrato devera manter preposto ou
escritorio na Cidade de Piracema- MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado com
poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes & obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar (se houver), constantemente, os projetos durante a execugdo da obra com
vistas ao "as built";

2.6.11 — Fornecer mé&o-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execugao dos servicos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugdo dos servigos, com copia dos
comprovantes de habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;
2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizag&o de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislacéo trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposices atinentes & Saude, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comiss&o Interna de Prevengédo de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protegdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranga em Instalagdes e
Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condices e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgéo) e NR 24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na Execugéo
de Obras em Servigos de Construgao);

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de ProtegZo Individual — EPI e
Equipamento de Protegdo Coletiva — EPC, conforme legislagé@o de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagdo vigente;
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2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugao, coordenagdo e orientagdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugao da obra e
servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e por

qualquer outra causa, a destruigdo ou danificagéo da obra em construgdo, até definitiva

aceitagédo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a serem

devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via

publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execugéo da obra, seguro de acidentes do

trabalho de todos os operarios e empregados em servigo, bem como visitantes e fornecedores

que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagdo da obra,

conforme padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos orgéos locais de
fiscalizagéo e licenciamento;

2.6.23 - Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio a

disciplina ou ao interesse do servico;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,

resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualguer outro fato de natureza semelhante

que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais néo utilizados na execug&o dos servigos,

durante a integral execugéo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagées do

canteiro de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da

Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa & mao-de-obra alocada para a

obra, objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que
trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagdo da documentagdo de

cobranga mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,

vencidas até a data de apresentacdo do documento de cobranga mensal, observando-se que

deverdo ser emitidas GPS's distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o

pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto

neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao

servigo, greve ou demiss&o de empregados;

2.6.30 - Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execugdo da obra;

2.6.31 - Entregar & CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built"

dos servigos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos 6rgéos S
competentes e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com um 3
conjunto de copias em papel, de cada projeto; (se houver)

2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovagdo, autorizagéo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 € 2.6.3:

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imovel;
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a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e
demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e substituigdo de
pegas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nado fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuério.

2.7 - A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e
previdenciérios de sua competéncia n3o transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
Prefeitura Municipal de Piracema - MG, de obrigagéo resultante da execugdo deste Contrato.
2.8 — E vedado & CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
CONTRATANTE;

2.8.3 —E vedada a subcontratagéo total dos servigos objeto deste contrato.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas neste Contrato, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificacéo exigidas na licitagdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutengdo do presente ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanbhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagao:;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugé@o do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execugéo dos Servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara &8 CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execugédo dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagdo ou dirimira qualquer duvida
que a sua Equipe de Fiscalizagdo n&o logre elidir, por intermedio da Prefeitura Municipal de
Piracema — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungéo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no

Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugdo do objeto ora contratado sera de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, a contar do primeiro dia util apos o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-
se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio & obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos,
a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagdo assumida/ho item 3.1.2. é}W/
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4.3 — No cémputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE,
que venham a paralisar ou dificultar a execugdo dos servigos contratados.

4.3.1 - Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial & regular execugéo deste Contrato, s6 ird eximi-la da responsabilidade contratual a
que esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso a normal execugéo do contrato, ou previsivel, porém
de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente & CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagéo
necessaria a comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 - Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao nio cumprimento dos prazos de entrega de materiais
por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE:

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos;

4.4.3 - alteragdo do objeto para sua melhor adequag&o técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execucéo financeira do cronograma, em decorréncia da execugao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade de
Tomada de Prego, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 11.102,50 (onze mil
cento e dois reais e cinquenta centavos) sera atualizavel da mesma forma que o principal,
na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8.666/93. A garantia sera levantada apds o cumprimento
fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importéncias necessérias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorre¢des nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizagdo, através de Relatorio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA ndo atender
as suas determinagdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia ndo se mostre
suficiente, a diferenga sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos
pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos & CONTRATADA as importancias necessarias & satisfagdo das
contribuicbes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagéo e/ou
reforgo do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporgdo
idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado
no subitem 9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional terd o mesmo disciplinamento dado & garantia contratual principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA
6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e puplicagdo no Diario Oficial
do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses. k
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6.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipdtese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS
7.1 - As despesas atinentes & execugéo deste Contrato serdo atendidas com os recursos
assim consignados:

Dotagéo orgamentaria: 02.11.20-13.392.1303.1107-4.4.90.51.00 - Ficha 598

Fonte de recursos financeiros: 1.00 e 1.24

CLAUSULA VIl - DO PREGO - REAJUSTE - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servicos objeto deste Contrato pelo prego total
estimado de R$ 222.050,00 (duzentos e vinte e dois mil e cinquenta reais), de acordo com o
Cronograma Fisico-financeiro, anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas,
civis e previdencirias, transporte, alimentaco, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.

8.2 - Os pregos contratados s&o fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da
data do inicio de vigéncia deste contrato.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3% §1° da Lei 10.192/01 sera
contada a partir da data limite para apresentacdo da proposta de pregos relativa a esste
contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as
parcelas ainda ndo executadas do contrato — saldo contratual - os pregcos poderdo ser
reajustados com base na variagdo de indices oficiais de precos que guardem a maior
correlagédo possivel com o segmento econdmico em que estejam inseridos tais insumos,
pesquisas de pregos de mercado ou de precos contratados por outros 6rgaos e entidades da
Administragéo Publica, de modo a garantir a manuteng&o dos pregos de mercado.

8.3.2 - O saldo contratual sobre o qual incidira o reajuste devera ser informado pelo fiscal do
contrato. Na apuragdo do saldo contratual para incidéncia do reajuste serdo deduzidos, além
dos servicos medidos e pagos até o momento de aquisicdo do direito ao reajuste, os servigos
previstos em cronograma fisico-financeiro, mas ndo executados por culpa exclusiva da
CONTRATADA.

8.3.3 - O reajuste produzira efeitos financeiros a partir da aquisicdo do direito pelo
CONTRATADO, na forma do item 8.3, 8.3.1 e 8.3.2 deste contrato.

8.4 — Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuigdo do CONTRANTE, para a justa remuneragdo da obra,
objetivando a manuteng&o do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porem de conseqUéncias incalculdveis,
retardadores ou impeditivos da execugéo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

8.5 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acrescimos ou supressdes que se fizerem nas obras até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

-

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO
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9.1 — A CONTRATADA emitira Relatorio para fins de medig&o dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciagdo da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apds analise e aprovagdo do Relatorio, autorizara a emissao
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até
03 (trés) dias uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informagdes apresentados, atestara a execucao dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias
Uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante deposito bancério e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregdo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacéo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e ndmero do CNPJ/MF de acordo com a
documentag@o apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Prego, devera,
obrigatoriamente, constar o nome e nimero do banco, o nome e nimero da agéncia, e o
numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de apresentagéo
do primeiro faturamento, as apolices de seguro de responsabilidade civil, bem como os
comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relagéo de
empregados — RE.

9.2.3 - E defeso a8 CONTRATADA caucionar 0 presente Contrato ou titulos emitidos em razao
dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nZ&o reconhecera, em
hipétese alguma, a sua solidariedade &8 CONTRATADA por dividas contraidas em razao deste
Contrato.

9.2.4 — S0¢ terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducSes ou modificagdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizagcdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servicos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagao dos

pregos unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de n&o ser possivel

sua aplicagéo, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e mao-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e

mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas

legais, tributos, administragdo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a
administragéo local.

9.2.7 — Na hipétese de ndo ser possivel a aplicagdo dos pregos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriagdo de custos, os acréscimos e/ou modificagbes e possiveis
aditivos ser&o objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagao da
CONTRATANTE. Também nessa hipétese serd respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6

supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagdo, nos termos do

item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar. %

CLAUSULA X - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIGOS ;
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10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73,
inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da
Prefeitura Municipal de Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 - A Fiscalizagdo da Contratante emitra o Termo de Recebimento Provisdrio,
encaminhando-o a Prefeitura Municipal de Piracema - MG para as providéncias cabiveis,
ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisoério sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:
a) realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizagdo de todas as medicées e/ou apropriagdes referentes a reducgdes, acréscimos e
modificagdes;

c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Piracema- MG realizard o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias
apos o recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condigdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamagdes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de
Piracema- MG, referentes a defeitos ou imperfeicbes verificadas em qualquer elemento da
obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execucao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos empregados na edificagao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) certiddes negativas de que nao pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias, assinado
e distribuido de forma idéntica & estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA XI - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugao dos servicos sujeitarda a CONTRATADA & penalidade
de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da intimag&o do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja garantida a
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados os
seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratéria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total
da obrigagédo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa moratdria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da
parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, veriha a gtorrer em cada um dos

!
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prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela
CONTRATADA; :
11.2 — Pela inexecug&o total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poder3,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar &8 CONTRATADA as
seguintes sangoes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecugéo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da intimagédo do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagéo, pelo ndo cumprimento de
obrigag&o acessodria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da intimagéo do ato;

11.2.4 — Multa moratoria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de nao-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)";

11.2.5 — Suspensao temporaria de participar em licitagéo e impedimento de contratar com a
Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja promovida a
reabilitac@o perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administragéo pelos prejuizos resultantes, e apés decorrer o
prazo da sang&o aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato:

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra:

11.3.3 — atraso injustificado na conclusdo dos servicos;

11.3.4 — nédo apresentag&o da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 - recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improprio  eventualmente
empregado na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar também
no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagbes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou
das vedagdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados
e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagéo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispde o artigo 87, "caput", da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicago no Diario Oficial do Municipio, as sangdes previstas nos
subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em razdo de: 12.1.1 — Sofrer condenagéo definitiva por praticar,
por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; e

@\_

'

Pagina 10 de 15

S



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mgq.gov.br

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.2 - As sangdes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitagéo e
impedimento de contratar com a Administragéo, e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas & CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIIl - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA n&o recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada pela
CONTRATANTE seréa descontada do(s) préximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagdo das sanc¢des definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimagéo
do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decis&o, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poder&o ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mgq.qgov.br

14.2 — No caso de declaragéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragéo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimag&o do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora
contratado, assim em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do
Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitagéo realizada pelo Diretor Juridico,
devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicag&o do problema.

15.1.2 — A garantia incluirda mao-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos & execugéo
da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;
15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugédo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes & mao-de obra,
material, tributos, servigos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos,
ligagbes provisdrias, entre outros, decorrentes e necessarios & execugdo do presente
empreendimento;

15.2.4 - Pelos defeitos e imperfeicdes verificados no objeto, ndo relacionados com a

seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragbes etc., pelo
periodo de:

0
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a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes ¢
de facil constatacao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagdo do dano.
15.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeigdes, ressalvadas as
hipéteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execugdo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagdo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Sr. Otavio Anténio Rodrigues Lara
residente em Belo Horizonte, CREA n.° 28208/D-MG e CPF/MF n° 254.747.746-72, como
responsavel técnico pela execugéo dos servicos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias Uuteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual serd denominado “engenheiro responsavel”’ e que devera estar
alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenagéo diaria dos servigos.
17.3 — A aceitagdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagdo do Corpo Técnico
da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-4 substituicdo do Responsavel Técnico, por outro de igual ou superior
capacitagé@o teécnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas
apresentadas.

CLAUSULA XVIIl - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execugdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagéo e avaliagao por
parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os
quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agéo de orientagdo geral e
controle.

18.2 — A fiscalizag&o de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administracao e
nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizag&o tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servigo ou material, cuja qualidade no se revista de atributos compativeis
com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo
da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na
Clausula 11.2.4. Quanto aos servigos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverdo ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e sem que caiba
direito a dilagdo dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do
prazo global.

18.2.2 — No Diéario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades em execugdo formais, solicitagcdes e
informagdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

A
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a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizagao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento didrio.

c) Diariamente serd dada ciéncia do preenchimento do Diario & Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE que, apos efetuar no Diario as anotacgbes pertinentes, destacara a primeira
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagdo
da CONTRATANTE deverzo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogado
das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX - DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 - No interesse da Administragdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.21 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, os
acrescimos ou supressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipétese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo
no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global
a ser pago pelos servigos sofrerd a diminuigdo correspondente.

19.5 — N&o sera considerada alteragdo contratual, para fins de observancia da limitagéo a que
se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteracdes empreendidas no projeto que nao
redundarem aumento ou diminuicdo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as
partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme
previséo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes n&o puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisi¢éo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagéo por
outros danos eventualmente decorrentes da supress&o, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX - DA SUSPENSAO

20.1 - Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento
administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administragao.

20.2 - Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspensao do Contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

21.1 — A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisédo, conforme disposto nos %
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.
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21.1.1 - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados no
artigo 78, incisos | a Xll e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos:

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sangdes previstas em Lei:

a.1) Assungéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administragéo;

a.2) Ocupagéo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execugao do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da
Lei n® 8.666/93;

a.3) Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragdo, e dos valores das
multas e indenizagdes a ela devidos:

a.4) Retencédo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragao.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas ‘a.1)’ e "a.2)" anteriores, fica a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigco por execugdo direta ou
indireta.

¢) E permitido a Administragao, no caso de concordata (recuperagéo judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a
seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagéo expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administracdo da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagdo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisdo ocorrer
com base no artigo 78, incisos Xl a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugdo da garantia;

21.4.2 — pagamento pela execugao do Contrato até a data da rescisao; e

21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizagao.

CLAUSULA XXIl — DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugéo da obrigagdo da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Administragdo, e para acobertar valores referentes as multas e
indenizagdes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso Ill, da Lei n°
8.666/93.

22.2 — Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XXIIl - DAS DISPOSIGOES FINAIS
23.1 = Nenhum pagamento sera efetuado & CONTRATADA enquanto pendente de liquidagéo

qualquer obrigagdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou
corregao monetaria.

23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do

Municipio, conforme dispde o artigo 61, paragrafo unico, da Lei n° 8.666/93.
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23.2.1 - Incumbira a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicagdo do
Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio, sendo que as
despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 - Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 - Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as cépias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagdo constante dos Anexos |, Il e
Il da Tomada de Prego n.° 006/2020.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24.1 - Fica eleito o da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Piracema, 07 de julho de 2020.
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MUNICIPIO DE PIRACEMA

CNPJ: 17.980.392/0001-03
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CONSILL CONTRUTORA IRMAOS LARA LTDA
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