1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br _site: Www.piracema.mg.gov.br

CONTRATO N° 150/2024

MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2024
PROCESSO LICITATORIO N° 102/2024

DOTAGAO ORGAMENTARIA: FICHA: 473

FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS: 2.708/2.706
GESTOR DESTE CONTRATO: JOSE HENRIQUE RESENDE
FISCAL DO CONTRATO: LUIS GUSTAVO CUNHA GRECO

Publicado no Diario Oficial do dia ___/ /2024.

Responsavel:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA - MG, pessoa juridica de Direito Publico, CNPJ:
17.980.392/0001-03 com sede na, situada na Praga José Ribeiro de Assis, n°. 42, centro, nesta
cidade, neste ato representado pelo Prefeito, Wesley Diniz, portador da carteira de Identidade
n.°: MG-9.066.252 e CPF: 036.401.156-43, brasileiro, casado, residente e domiciliado & Anizio
Marques, n° 200, Apto. 101, Bairro Centro, Piracema/MG denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO:

ADC CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA, pessoa juridica de direito privado, com
sede na Rua Jodo Morato de Faria, n° 172, Bairro Centro, Divinépolis/MG, CEP: 35.500-615,
inscrita no CNPJ sob o n.° 51.773.637/0001-51, neste ato representado por seu representante
legal SR. ANDERSON DIONIZ DE CARVALHO, CPF: 014.782.886-47 e RG 11202527
SSP/MG, neste ato designado como CONTRATADO.

As partes acima qualificadas atraves dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatorio n° 102/2024, modalidade Concorréncia eletrénica n° 005/2024,
tipo menor preco, com regime de execugao indireta, estando de acordo com O edital de
Licitagéo respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n®
14.133/21, sujeitando-se as partes 3s determinacdes legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Contratagdo de empresa especializada para EXECUGAO DE CALCAMENTO EM
ALVENARIA POLIEDRICA NA ESTRADA DE ACESSO POVOADO DO TATU - TRECHO 1
E 2 NO MUNICIPIO DE PIRACEMA-MG, DA REGIAO SUDESTE, CONFORME AS
ESQEFIFICAQOES DETALHADAS NO TERMO_DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS
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NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA, conforme anexos deste
edital, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma
fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento
contratual.

1.3 - O prazo de execucéo do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

a) no primeiro dia Util, apés a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as
providéncias necessarias para iniciagdo da execugdo da obra, tais como: apresentagao do
corpo tecnico de profissionais, com a devida qualificagdo minima exigida, apresentagdo de
toda a documentagéo legal, tais como: Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART),
inscric&o da obra nos érgaos competentes, alvara de construgdo e outros que a Lei exigir e a
prestagdo das garantias contratuais.

b) apds a concluséo das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitira Ordem de
Servigo, determinando o inicio da execugao da obra, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro estabelecido:

c) o prazo de execugdo da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo
deste edital, iniciando-se a partir do primeiro dia Util apds o recebimento, pela contratada, da
Ordem de Servigo.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo e demais
condi¢gdes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrigbes e
especificagdes constantes dos PROJETOS BASICO, QUE FAZ PARTE DESTE CONTRATO,
com zelo e diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os
trabalhos as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, e vinculada tal obrigagéo a Clausula IX — DO PAGAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugdo dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de
primeira qualidade e dentro das especificagbes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentacdo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro
de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo
aceitos complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deveréo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugdo.

2.2.2 - No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituicées ou fundagdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA n&o podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar
ou utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira, sob pena de rescisdo contratual,
sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o Onus de eventuais adaptacdes, em caso de

possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto
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obra e servicos em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada,
eventuais complementagdes e acréscimos de materiais e acessérios por acaso omitido no
Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de
todas as instalagbes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou
incorporados ao imovel, desde que ndo representem parcelas relevantes da obra ou
impliquem em alteragdo qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalagdes e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratacao, responsabilizando-se, sem qualquer énus adicional, por todas as demolices e
remogoes necessarias, recomposigdes de fora das especificagbes ou com vicios e/ou defeitos,
regularmente apontadas como necessérias pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Tecnica — ART junto ao CREA e ou CAU e demais o6rgaos envolvidos, em até 10 (dez) dias
apoés a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 8nus
para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigdo da obra junto aos 6rgéos e reparticbes competentes, sem
onus para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugéo dos servicos,
em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga
publica, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servigos de
terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e dentre outros;

2.6.5 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas 8 CONTRATANTE;

2.6.6 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisées no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de
Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde ser&o feitas, por parte da Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, as anotagdes diarias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indicagbes técnicas, inicio e término dos servigos, condicbes meteoroldgicas e
demais informagdes que se fagam necessarias, servindo tal livio como documento base
indispensavel para dirimir duvidas e quaisquer reivindicagdes futuras; (quando for o caso).

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto e
Urbanista residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugédo dos
servigos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de
Fiscalizaggdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro
engenheiro, que passara a responder pelos servigos, desde que aprovado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE; (quando for o caso).

b) Qualquer alteragdo na composigao da equipe elencada na Declaragdo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA, devera ser submetida a analise e aprovagéo prévia
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2.6.7 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;
(quando for o caso).

2.6.8 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execugéo da obra com vistas ao "as
built"; (quando for o caso).

2.6.9 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execugéo dos servicos;

2.6.10 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugdo dos servigos, com copia dos
comprovantes de habilitagao profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra:

2.6.11 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagdo de crachas:

2.6.12 — Obedecer estritamente & legislagao trabalhista e previdenciaria;

2.6.13 — Obedecer estritamente as disposigdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comissao Interna de Preveng&o de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protegdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranga em Instalagdes e
Servigos em Eletricidade), NR 18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da
Construgéo) e NR 24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.14 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na Execugéo
de Obras em Servigos de Construgao);

2.6.15 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecao Individual — EPI e
Equipamento de Protegéo Coletiva — EPC, conforme legislagdo de regéncia;

2.6.16 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislacédo vigente;

2.6.17 — Responsabilizar-se pela execugéo, coordenagéo e orientagdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.18 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugao da obra e
servigos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruigdo ou danificagdo da obra em construgcéo, até definitiva
aceitagéo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica.

2.6.19 — Contratar e manter, durante o prazo de execugdo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servico, bem como visitantes e fornecedores
que adentrarem ao canteiro de obras; (quando for o caso).

2.6.20 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagdo da obra,
conforme padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgaos locais
de fiscalizagao e licenciamento:

2.6.21 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagéo,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do servigo;

2.6.22 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execugao dos servigos,
durante a integral execycao da obra, devendo ser mantidas Iimpacs))odas as instalagbes do

canteiro de obras; 7 2 47 00en L e los Do LapPe Q/

Pl Vil AREEERNNEREY



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
Iicitacao@piracema.mq.qov.br site: www.piracema.mq.qov.br

2.6.23 — Realizar todos 0S ensaios e testes, envolvendo a completude de todos 0S Servigos
envolvidos na obra, que deverao estar em perfeito estado de funcionamento.

2.6.24 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa a mao-de-obra alocada para
a obra, objeto da presente contratagéo, destacando o pessoal administrativo daqueles queé
trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagéo da documentagéo de
cobranga mensal; (quando for 0 caso).

2 6.25 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentagéo do documento de cobranga mensal, observando-se que
deverdo ser emitidas GPS's distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o
pessoal administrativo; (quando for o caso).

2 6.26 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme
previsto neste Contrato, sem interrupgoes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta
ao servigo, greve ou demissdo de empregados;

2.6.27 — Fornecer sempre queé solicitado pela CONTRATANTE o0s comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execugao da obra;

2.6.28 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra 0s documentos de garantia, "as built"
dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos orgaos
competentes € gravados em midia eletronica, em formato AutoCad, juntamente com um
conjunto de copias em papel, de cada projeto;

2.6.29 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, 0S
comprovantes de aprovagao, autorizagéo, registro recolhimento de taxas € emolumentos.,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2e2.6.3;

2 6.30 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados neste Contrato, dos
servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos, magquinas e demais acessorios
fornecidos ou incorporados ao imovel,

a)A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas
e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e substituigao
de pecas ou materiais, transporte € hospedagem, desde que ndo fique caracterizado 0 USO
inadequado por parte do usuario.

27 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagho aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar 0 objeto deste Contrato, razao pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com O
Municipio de Piracema/MG, de obrigagao resultante da execugao deste Contrato.

2.8 —E vedado a CONTRATADA:

2 8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
CONTRATANTE;

283 — E vedada a subcontratagéo total dos servigos objeto desta Concorréncia Eletronica,
sen’dyermitida a suboontrata%arcia dos servigos, quando previamente autorizada pela
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Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificaga@o técnica,
que nao poderao ser subcontratadas.

29 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas neste Contrato, todas as condigbes de
habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragéo que possa comprometer a manutengao do presente ajuste.

CLAUSULA Il - DAS OBRlGA(}C)ES DA CONTRATANTE
31— A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar 08 trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer 08 dados necessarios para a execucdo do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos €
apontamentos necessarios & execugao dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos
neste Contrato.

32 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execucgédo dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

321 -A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacédo ou dirimira qualquer davida
que a sua Equipe de Fiscalizagdo ndo logre elidir, por intermédio do Municipio de
Piracema/MG.

33 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungéo do presente Contrato
estritamente de acordo com 0O disposto no Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV -DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execucéo do objeto ora contratado seréa de, no maximo, 02 (dois) meses, a
contar do primeiro dia atil apds o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se O
disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos,
a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigacao assumida no item 3.1 i2:

43 — No cdémputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serao excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE,
que venham a paralisar ou dificultar a execugéo dos servigcos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execugao deste Contrato, so ira eximi-la da responsabilidade contratual a
queﬁﬁé sujeita, apos ter a CONTRATANTE anaﬁgdo e concluido que sé tratava de fato
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imprevisivel a alea contratual, dificultoso & normal execugao do contrato, ou previsivel, porém
de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagao
necessaria a comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe & Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais
por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4 4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;

4473 — alteragdo do objeto para sua melhor adequagdo técnica, com ©O consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execugao financeira do cronograma, em decorréncia da execugao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade de
Concorréncia Eletrénica, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 18.999,95
(dezoito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos) sera atualizavel
da mesma forma que o principal, na forma do artigo 96, § 2°, da Lein° 14.133/21. A garantia
sera levantada apos o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

51.1 — A CONTRATANTE reserva-se 0 direito de reter a garantia, bem como dela descontar
as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover € substituir os servigos e materiais
que apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacdo, através de Relatorio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA nao atender
as suas determinagdes. Caso a garantia ndo se mostre suficiente, a diferenca sera
descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

512 — A CONTRATANTE reserva-se O direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfagdo das
contribuicbes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

5.1.4 — A garantia adicional teréa o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

52 — Havendo acréscimo ou supressao da obra, a garantia sera acrescida ou devolvida,
conforme o caso, guardada, em todas as hipéteses, proporgéo de 5% (cinco por cento) sobre
o valor atualizado do contrato.

53 — No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e
indenizacdes deyidos, nos termos do que_estabelece 0 art/igo 139, inciso lll, da Lei n’ B
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5.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida ap6s o cumprimento fiel e
integral do contrato, apds o recebimento definitivo da obra.

55 — Em caso de sinistros néo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera
pelos danos e prejuizos que eventualmente causar & propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execugdo da obra.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagéo no Diario
Oficial do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugao das etapas dos servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a concluséo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condicdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execucao deste Contrato serdo atendidas com 0S recursos
assim consignados:

Ficha 473
Fonte 2.708/2.706

CLAUSULA Vil - DO PRECO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO.

8.1 — A CONTRATADA realizaré a obra & servicos objeto deste Contrato pelo prego total de
R$ 379.999,00 (trezentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais) de acordo
com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos € despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigacdes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentagdo, ferramentas, equipamentos, magquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.

8.2 - Os pregos contratados sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da
data do inicio de vigéncia deste contrato.

8.2.1 — Verificada ocorréncia das hipoteses previstas no artigo 124, 1, “d”, da Lei 14.133/21,
proceder-se-a ao reequilibrio dos pregos contratados, mediante expressa € formal solicitag@o
fundamentada do contratado.

8.2.2 — Nao sera concedido reequilibrio de pregos de itens ja executados pelo contratado, em
nenhuma hipotese. O reequilibrio de pregos sera apenas dos itens a serem executados na
data da solicitagéo.

8.2.3 — A oferta de preco inexequivel, ratificada pela contratada, é de inteira responsabilidade
da mesma. E que esta hipdtese néo caracteriza_a_alea econdmica _extraordinaria e
extracontratual _exigida pelo art. 124. inciso |l alinea “d", da Lei 14.133/21, na forma do
acordao TCU 2901/2020. Portanto, nao é fundamento para pedido de reequilibrio econdmico-

financeiro do contrato. /Z,[]f/_/_/a/@,z/f @Wé/ oo 4//42&
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8.3 — Caso a vigéncia contratual seja prorrogada por prazo superior a 12 (doze) meses, 0S
precos contratados poderao ser reajustados com base na variagao dos indicadores utilizados
no orcamento base da presente licitagao.

8.3.1 — O reajuste de pregos somente podera ser concedido apos o décimo segundo més de
vigéncia contratual e, também: n&o incidird sobre itens ja executados pelo contratado, em
nenhuma hipotese; tera como base de incidéncia da data da apresentagéo da proposta de
pregos neste licitagdo; caso tenha sido deferido reequilibrio de pregos no periodo, para o
reajuste de pregos serao compensados dos percentuais de reequilibrio.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei 10.192/01 sera
contada a partir da data limite para apresentagéo da proposta de pregos relativa a este
contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as
parcelas ainda nao executadas do contrato — saldo contratual - 0s pregos poderdo ser
reajustados com base na variagdo de indices oficiais de pregos que guardem a maior
correlagdo possivel com O segmento econdmico em que estejam inseridos tais insumos,
pesquisas de precos de mercado ou de pregos contratados por outros 6rgaos € entidades da

Administragao Publica, de modo a garantir a manutengao dos pregos de mercado.

CLAUSULA IX —- DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medi¢ao dos itens do Cronograma
Fisico-financeiro executados, submetendo-o a apreciagéo da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apds analise e aprovagéo do Relatorio, autorizara a emissao
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagéo da CONTRATANTE, em até
03 (trés) dias Uteis. A Fiscalizagéo da CONTRATANTE, em acordando com 0S dados e
informacdes apresentados, atestara a execugdo dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias
uteis.

9.2 — Os pagamentos serao efetuados mediante deposito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagéo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregéo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado
na Clausula 9.2, porém, a contar da apresentag&o da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacgéo apresentada para a habilitagdo na pertinente Concorréncia Eletrénica, devera,
obrigatoriamente, constar 0 nome € numero do banco, o nome e numero da agéncia, e 0
numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar 8 CONTRATANTE, até a data de apresentagao
do primeiro faturamento 0s comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra
no INSS, e relagéo de empregados — RE. (quando for o caso).

9.2.3 — E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razao
dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE né&o reconhecera, em
hipétese algy a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em razéo deste
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9.2.4 — S6 terao validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagoes do projeto serao previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagoes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagéo dos
pregos unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de néo ser possivel
sua aplicag@o, esse valor sera regulado pela apropriagéo do custo de material e méo-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, €
mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas
legais, tributos, administragédo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a
administragao local.

927 — Na hipdtese de nao ser possivel a aplicagdo dos pregos unitarios da planilha
orgamentaria nem a apropriagdo de custos, 0s acréscimos e/fou modificacdes € possiveis
aditivos seréo objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagao
da CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item
9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagdo, nos termos do
item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X -DO RECEBIMENTO DA OBRAE SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com o constante no 140, inciso
| alinea "a", da Lei n. 14.133/21, em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da
Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da
Prefeitura e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-0 a CONTRATADA para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas)
primeiras vias em poder da Contratante, destinando-se a terceira & Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisoério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigodes:

a) realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos 0s servigos
envolvidos na obra;

b) realizagéo de todas as medigdes e/ou apropriagoes referentes a redugoes, acréscimos €
modificagoes;

c) Assessoria Técnica da CONTRATANTE realizara o levantamento de eventuais pendéncias
executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera lavrado de

acordo com o constante no artigo 140, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 14.133/21, em 30 (trinta)

dias apos o recebimenfyisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as y

seguintes condigoes: 7 d/%ﬂﬂﬂ ﬂ/()/cﬂd —e M@ﬁ/
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10.2.1 — atendidas todas as reclamacoes da Assessoria Técnica da CONTRATANTE,
referentes a defeitos ou imperfeigdoes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento
de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes
a execugdo do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificacao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com O Sistema da Seguridade Social, CREAe
FGTS;

b) "As built" da obra, € demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;
c) Diario da Obra original; e

d) certidoes negativas de que nao pesam sobre a obra quaisquer agoes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo seré lavrado no mesmo numero de vias,
assinado e distribuido de forma idantica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento
provisorio.

CLAUSULA XI - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

111 - O atraso injustificado na execucdo dos Servigos sujeitara a CONTRATADA a
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contados da intimagao do ato, apés regular procedimento administrativo em que seja
garantida a CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditorio,
observados os seguintes criterios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagéo de multa moratoria diaria
de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagéo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total
da obrigagéo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagéo de multa moratéria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da
parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos
prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela
CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangoes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecugao parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagéo, pelo ndo cumprimento
de obrigagédo acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de :a/
/
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11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)";

11.2.5 — Suspenséo temporaria de participar em licitagao e impedimento de contratar com a
Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes, e apos
decorrer o prazo da sangao aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusao dos servigos;

11.3.4 — ndo apresentagao da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improprio eventualmente
empregado na execugao da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se€ a substituigdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizagéo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa sé a medida nao se efetivar também
no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 o0u
das vedacgdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui
estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

114 — Na aplicacdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como 0S antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispde o artigo 156, "caput', da Lein® 14.133/21.

CLAUSULA XIl — OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 155 da Lei n° 14.133/21, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagéo no Diario Oficial da Prefeitura Municipal de Piracema, as
sangbes previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6, em razao de:

12.1.1 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitag&o; e
12.1.2 — Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.2 — As sangdes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licit.a'géo e
im}dim?o de contratar com dministracdo, e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
2~
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contratar com a Administragao Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XlIl - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA nao recolher a multa junto a instituigdo financeira indicada pela
CONTRATANTE seréa descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) @ que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os deébitos fiscais e de juros moratorios de 1% (um por cento) ao meés,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagdo das sancdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias uteis da
intimagao do ato, ao Presidente que podera reconsiderar sua decis@o, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal
de Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br .

14.2 — No caso de declaragao de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragao ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias uteis da intimagéo do ato.

CLAUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca do objeto ora
contratado, assim em raz&o dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618
do Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitagao realizada pelo Diretor Juridico,
devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicagéo do problema.

15.1.2 — A garantia incluira mao-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugao
da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugao do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de obra,

material, tributos, servigos de terceiros, obrigagoes trabalhistas e previdenciarias, transporte,

alimentacao, feyramentas, equipamentos, maguinarias, SEguros, licengas,Wos projetos
: 74
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ligagoes provisorias, entre outros, decorrentes € necessarios a execugao do presente
empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeigbes verificados no objeto, na@o relacionados com a
seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes €
de facil constatagao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagao do dano.

15.3 — O prazo para reparagao dos defeitos, danos, riscos € imperfeigoes, ressalvadas as
hipéteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI-DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patrimdnio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execucdo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagao do dano causado.

16.2 — Todos os projetos & servigos mencionados em qualquer documento que integre O
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos € prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVIl - DA EQUIPE TECNICA

174 — A CONTRATADA designara o(s) Engenheiro Civil, Sr. Rinaldo Henrique Jesuino,
CREA n° 100.165/D MG, como responsavel técnico pela execugao da obra constante deste
contrato.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 10 (dez)
dias uteis, a contar da assinatura do contrato, o qual sera denominado “Engenheiro Residente”
ou “Arquiteto e Urbanista Residente” e que devera estar alocado permanentemente na obra €
sera o responsavel pela coordenagcéo diaria dos Servigos.

17.3 — A aceitagéo desses profissionais devera ser submetida a apreciagéo do Corpo Técnico
da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituigdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitagao técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIil - DA FISCALIZAGAO
18.1 — A execugao do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagao e avaliagéo por

par daﬂCENTRATANTE, por meio representantes co atribuicao especifica p tal, os
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quais terdo livre acesso € autoridade para exercer toda e qualquer agéo de orientagéo geral e
controle.

18.2 — A fiscalizacdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administragéo
e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizag@o tera poderes para:

a) sustar 0s Servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria,

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade n&o se revista de atributos compativeis
com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo
da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diéria fixada na
Clausula 11.2.4. Quanto aos servigos néo aceitos pela Fiscalizagdo, 0s mesmos deverao ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e sem que caiba

direito a dilagdo dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do
prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagao da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades em execugao formais, solicitagbes e
informagdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro. (quando for o
caso)

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas seréo numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizagao.

b) Caberéa ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizagado da
CONTRATANTE que, apos efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, 0 referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
para a adogéo das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no artigo 124 da Lei n® 14.133/21.

19.2 — No interesse da Administragao Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento), conforme disposto no artigo 125, da Lei n. 14.133/21.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, 0s
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item,

salvo ad supressdes que resulterzde acordo celebrado entre as p tes contrata ;
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19.3 — Na hipotese de as alteragoes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo
no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste
Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego
global a ser pago pelos servigos sofrera a diminuigdo correspondente.

19.5 — Nao sera considerada alteragao contratual, para fins de observancia da limitagéo a que
se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragbes empreendidas no projeto que néo
redundarem aumento ou diminuigdo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande monta, as
partes repactuardo O prazo ajustado para conclusao dos servigos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido 0s
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes néo puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, 0s MesMOs deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisigao regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagéo por
outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente
comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia
e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento
administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administracao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagéo ou suspensd@o do Contrato, 0 cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

21.1 — A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos
artigos 155 a 158 da Lei n°® 14.133/21.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serao formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

21.2 — A resciséo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados no
artigo 155 da Lei 14.133/21 notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de
30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sangdes previstas em Lei:

a.1) Assungao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administrago;
a.2) Ocupagéo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal |
empregados na execucdo do Contrato, necessarios a sua C?uidadz%ma do artigo
104 ipciso \, da Lei n° 14.133/2}; ' — /
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a.3) Execugéo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracéo, e dos valores das
multas e indenizagdes a ela devidos;

a.4) Retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragéo.

b) A aplicagéo das medidas previstas nas alineas “a.1)’ e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administracdo, que podera dar continuidade & obra ou ao servigo por execugao direta ou
indireta.

c) E permitido a Administragdo, no caso de concordata (recuperagao judicial ou extrajudicial)
da CONTRATADA, manter 0 Contrato, podendo assumir 0 controle de determinadas
atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipotese da alinea “a.2)” anterior, 0 ato devera ser precedido de autorizagcao expressa
da autoridade competente, conforme 0 caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administragao da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagao vigente sobre a materia.

213 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLAUSULA XXIl — DA CLAUSULA PENAL

22 1 — Rescindido o Contrato, por inexecugao da obrigagao da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Administragdo, e para acobertar valores referentes as multas e
indenizacdes a ela devidos, de acordo com a previséo do artigo 139, inciso Ill, da Lei n°
14.133/21.

222 — Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangbes previstas na Lei n°
14.133/21.

CLAUSULA XXIIl - DAS DISPOSIGOES FINAIS

231 — Nenhum pagamento sera efetuado @ CONTRATADA enquanto pendente de liquidagéo
qualquer obrigagao financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou
corregao monetaria.

232 — Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no sitio oficial da Prefeitura
Municipal de Piracema na internet e divulgagé@o no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento € 0O memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentacdo constante dos Anexos |, Il e
Il da Concorréncia Eletrénica n° 005/2024.

23.6 5,0 zre?/sente contrato reger-sg=a pelas seguintes normas legajs: Lei Federal 4.133/21.
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237 - Os cas0s OMIissos serdao dirimidos, com observancia da legislagéo regedora, em
especial a Lei Federal n° 14.133/21.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas
deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer.

24.2 - E, por estarem justas € acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés)
vias de igual teor, forma e data.

Piracema/MG, 26 de Junho de 2024.

CNPJ: 17.980.392/9 01-03
Repres. Legal: Prefeito Municigal — Wesley Diniz
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