PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagédo
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CONTRATO N° 137/2024

MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024
PROCESSO LICITATORIO N° 093/2024

DOTAGCAO ORGAMENTARIA: FICHA 473

FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS: 1.500/1.708/2.706/2.708
GESTOR DESTE CONTRATO: JOSE HENRIQUE RESENDE
FISCAL DO CONTRATO: LUiS GUSTAVO GRECO CUNHA

Publicado no Diario Oficial dodia ___/ /2024.

Responsavel:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA - MG, pessoa juridica de Direito Publico, CNPJ:
17.980.392/0001-03 com sede na, situada na Praga José Ribeiro de Assis, n°. 42, centro, nesta cidade,
neste ato representado pelo Prefeito, Wesley Diniz, portador da carteira de Identidade n.°: MG-9.066.252 e
CPF: 036.401.156-43, brasileiro, casado, residente e domiciliado & Anizio Marques, n° 200, Apto. 101,
Bairro Centro, Piracema/MG denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO:

LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA, pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua
Pedro Ribeiro da Silva, n® 160, Bairro Vila Paulo Romeu, Cruzeiro/SP, CEP: 12.710-560, inscrita no CNPJ
sob o n.° 46.640.417/0001-10, neste ato representado por sua representante legal Sra. ALINE SA FREIRE
NASCIMENTO LOFIEGO, CPF: 354.813.008-93 e RG 421755684 SSP/SP, neste ato designado como
CONTRATADO.

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato oriundo do
Processo Licitatério n® 093/2024, modalidade Concorréncia eletrénica n® 004/2024, tipo menor preco, com
regime de execugéo indireta, estando de acordo com o edital de Licitagdo respectivo e com a proposta da
licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n° 14.133/21, sujeitando-se as partes as determinagdes
legais da norma indicada, tendo como fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Contratagdo de empresa especializada para RECUPERAGAO E MANUTENGCAO DA ESTRADA
VICINAL DA CACHOEIRINHA DO MUNICIPIO DE PIRACEMA/MG, conforme as especificagdes detalhadas

no projeto basico, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal. As obras incluem o fornecimento de l
materiais, equipamentos e mao de obra. ;
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1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma fisico
financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento contratual.

1.3 - O prazo de execug&o do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

a) no primeiro dia Util, apés a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as providéncias
necessarias para iniciagdo da execugdo da obra, tais como: apresentacao do corpo técnico de profissionais,
com a devida qualificagdo minima exigida, apresentagio de toda a documentagéo legal, tais como: Anotagéo
de Responsabilidade Técnica (ART), inscricdo da obra nos 6rgdos competentes, alvara de construgdo e
outros que a Lei exigir e a prestagéo das garantias contratuais.

b) apés a conclusdo das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitirdA Ordem de Servico,
determinando o inicio da execug&o da obra, de acordo com o cronograma fisico-financeiro estabelecido;

C) o prazo de execugdo da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo deste edital,
iniciando-se a partir do primeiro dia Gtil apés o recebimento, pela contratada, da Ordem de Servigo.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o preco, prazo e demais condigbes
estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricbes e especificagbes constantes dos
PROJETOS BASICO, QUE FAZ PARTE DESTE CONTRATO, com zelo e diligéncia, e em estrita
observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas Brasileiras Registradas —
NBR da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal obrigagéo a Clausula 1X — DO
PAGAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execucao dos servigos contratados, de
acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de primeira qualidade e dentro
das especificagbes técnicas estipuladas nos memoriais, assumindo a CONTRATADA as despesas
referentes a transportes, cargas, descargas e movimentagédo de materiais, suas respectivas perdas e
estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal
executados, ndo sendo aceitos complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deveréo ser submetidas & Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de todos os
materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes Técnicas, sempre que a
Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA devera providenciar, as suas
expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicées ou
fundagdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA n&o podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou utilizar este
Contrato para qualquer operagdo financeira, sob pena de rescisdo contratual, sem prévia e expressa
anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptagdes, em caso de possiveis omissdes,
divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto Executivo e os Memoriais
fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na obra e servigos em questio, estando
incluidas, no valor global da proposta apresentada, eventuais complementagdes e acréscimos de materiais e
acessodrios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalages, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou
incorporados ao imével, desde que ndo representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteracao
qualitativa do empreendimento. ‘
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2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE e aqueles
a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalagbes e a todos os locais onde estiverem sendo
estocados materiais relacionados com o objeto desta contratagéo, responsabilizando-se, sem qualquer onus
adicional, por todas as demoligdes e remogdes necessarias, recomposigdes de fora das especificagdes ou
com vicios efou defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIIl deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART
junto ao CREA e ou CAU e demais orgaos envolvidos, em até 10 (dez) dias apds a data de assinatura do
Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem dnus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigdo da obra junto aos érgéos e repartices competentes, sem 6énus para a
CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias & perfeita consecugéo dos servigos, em observancia
a todas as leis, regulamentos e posturas referentes & obra e a seguranca publica, sem énus para a
CONTRATANTE;

264 — Arcar com as despesas concernentes & mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros,
inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte, alimentagdo, ferramentas,
equipamentos, magquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

2.6.5 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades
federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive
aquelas que, por efeito legal, sejam impostas 4 CONTRATANTE;

2 6.6 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente dimensionada, dirigida
pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar decisdes no
canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de Obra”, com folhas triplas devidamente
numeradas, onde serao feitas, por parte da Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE, as anotagdes diarias
sobre 0 andamento dos trabalhos, relacionando indicagdes técnicas, inicio e término dos servigos, condigdes
meteorolégicas e demais informagdes que se fagam necessarias, servindo tal livro como documento base
indispensavel para dirimir duvidas e quaisquer reivindicacdes futuras; (quando for o caso).

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto e Urbanista
residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugdo dos servigos contratados, o qual
ser4 o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua
auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que passara a responder pelos servigos, desde
que aprovado pela Equipe de Fiscalizag&o da CONTRATANTE; (quando for o caso).

b) Qualquer alteracao na composigdo da equipe elencada na Declaragdo de Responsabilidade Técnica
apresentada pela CONTRATADA, devera ser submetida a andlise e aprovagdo prévia do Corpo Técnico da
CONTRATANTE;

2.6.7 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo; (quando for o caso).

2.6.8 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execugdo da obra com vistas ao "as built"; (quando
for o caso).

2.6.9 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos materiais

necessarios a execugao dos Servigos;
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2.6.10 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF) de todos os
profissionais envolvidos na execugéo dos servigos, com copia dos comprovantes de habilitagdo profissional,
até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.11 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e identificados, com
utilizagdo de crachas;

2.6.12 — Obedecer estritamente a legislagao trabalhista e previdenciaria;

2.6.13 — Obedecer estritamente as disposigbes atinentes a Salde, Higiene e Seguranga do Trabalho,
incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, sobretudo as
NR 5 (Comissdo Interna de Prevencgdo de Acidentes — CIPA), NR 6 (Equipamento de Proteg&o Individual —
EPI), NR 10 (Seguranga em Instalagdes e Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condigbes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construgéo) e NR 24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.14 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na Execugé@o de Obras em Servigos de
Construgao);

2.6.15 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protegéo Individual — EPI e Equipamento
de Protegdo Coletiva — EPC, conforme legislagéo de regéncia;

2.6.16 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagao vigente;

2.6.17 — Responsabilizar-se pela execugdo, coordenagéo e orientagdo geral nos célculos e projetos que se
fizerem necessarios;

2.6.18 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugdo da obra e Servicos
contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a
destruicdo ou danificagdo da obra em construgdo, até definitiva aceitagéo dela pela CONTRATANTE, bem
como as indenizagdes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos
contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

2.6.19 — Contratar e manter, durante o prazo de execugéo da obra, seguro de acidentes do trabalho de todos
os operarios e empregados em servico, bem como visitantes e fornecedores que adentrarem ao canteiro de
obras; (quando for o caso).

2.6.20 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagéo da obra, conforme padrao
estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos érgéos locais de fiscalizacdo e licenciamento;

2.6.21 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagao, permanéncia ou
comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio a disciplina ou ao interesse do servigo;

2.6.22 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execugdo dos servigos, durante a
integral execucgdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do canteiro de obras;

2.6.23 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos na
obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento.

2.6.24 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa a mao-de-obra alocada para a obra, objeto
da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que trabalham diretamente no
canteiro, vencida até a data de apresentagéo da documentagéo de cobranca mensal; (quando for o caso).

2.6.25 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas, vencidas até a
data de apresentagdo do documento de cobranga mensal, observando-se que deverdo ser emitidas GPS's
distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o pessoal administrativo; (quando for o caso).
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2.6.26 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto neste
Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao servigo, greve ou demissao
de empregados;

2.6.27 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos dos
empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execugao da obra;

2.6.28 — Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built" dos servigos
executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos 6rgéos competentes e gravados em
midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com um conjunto de cépias em papel, de cada projeto;

2.6.29 — Entregar & CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os comprovantes
de aprovagao, autorizago, registro e recolhimento de taxas e emolumentos., referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2
e 2.6.3;

2.6.30 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados neste Contrato, dos servigos
realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais acessoérios fornecidos ou incorporados
ao imovel;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e demais
acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessérios incluirda méo-de-obra e substituicdo de pegas ou
materiais, transporte e hospedagem, desde que néo fique caracterizado o uso inadequado por parte do
usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e previdenciarios de sua
competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento & CONTRATANTE, nem pode onerar o
objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com o Municipio de Piracema de obrigacéo resultante da execugéo deste
Contrato.

2.8 — E vedado a CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a vigéncia do
Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagéo da CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratagdo total dos servigos objeto desta Concorréncia Eletrénica, sendo permitida a
subcontratagdo parcial dos servigos, quando previamente autorizada pela Contratante, ressalvadas as
parcelas do objeto para as quais se exige qualificagéo técnica, que n&o poderéo ser subcontratadas.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo dos servicos, em compatibilidade com
as obrigagdes assumidas neste Contrato, todas as condi¢bes de habilitagdo e qualificagcdo exigidas na
licitagdo, devendo comunicar 8 CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer
a manutengdo do presente ajuste.

CLAUSULA il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua Equipe de

Fiscalizagdo;
. i/
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3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento contratual, a Ordem de
Servico;
3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugdo do projeto, bem como permitir o acesso dos

empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e apontamentos necessarios a execugao
dos servicos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a boa execugéo
dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o andamento dos servigos €
dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informag3o ou dirimira qualquer duvida que a sua Equipe
de Fiscalizagao nao logre elidir, por intermédio do Municipio de Piracema.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungao do presente Contrato estritamente de
acordo com o disposto no Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugdo do objeto ora contratado sera de, no maximo, 02 (dois) meses, a contar do
primeiro dia Gtil apds o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-se o disposto na Clausula 4.3 deste
Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio 3 obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do recebimento da
Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure retardamento injustificado para o
inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servigo seré emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da
assinatura deste Contrato, conforme obrigagao assumida no item 3::2.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, seréo excluidos os atrasos decorrentes de caso
fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar
a execucgdo dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e prejudicial 2
regular execugao deste Contrato, s6 ira eximi-la da responsabilidade contratual a que esta sujeita, apos ter a
CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato imprevisivel a alea contratual, dificultoso a
normal execugdo do contrato, ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso
fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagdo necessaria a
comprovagéo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos de entrega
dos materiais especificados a serem utilizados, n3o cabendo, portanto, a justificativa do atraso da obra
devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando seu fornecimento
depender da CONTRATANTE;

4.4.2 —ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos; =
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4.4.3 — alteragdo do objeto para sua melhor adequacéo técnica, com O consequente realinhamento de
etapas;

4.4.4 — adiantamento da execugao financeira do cronograma, em decorréncia da execugdo antecipada,
devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagoes ora assumidas, na modalidade de (CONCORRENCIA
ELETRONICA), com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do presente Contrato, na importancia de R$ 25.750,00 (vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta reais)
sera atualizavel da mesma forma que 0 principal, na forma do artigo 96, § 2°, da Lei n® 14.133/21. A garantia
sera levantada ap6ds o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se 0 direito de reter a garantia, bem como dela descontar as importancias
necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servigos e materiais que apresentarem vicios, defeitos
ou incorrecdes nos termos apontados pela sua Equipe de Fiscalizagdo, através de Relatorio Circunstanciado,
sempre que a CONTRATADA nao atender as suas determinagdes. Caso a garantia ndo se mostre suficiente,
a diferenca sera descontada dos pagamentos eventuaimente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se 0 direito de reter da garantia e dos pagamentos eventualmente devidos
a4 CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacdo das contribuigdes e tributos devidos pela
CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a CONTRATANTE.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

5.2 — Havendo acréscimo ou supressao da obra, a garantia seré acrescida ou devolvida, conforme o caso,
guardada, em todas as hipéteses, proporgao de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato.

5.3 — No caso de rescisao contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir eventuais danos
sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e indenizagdes devidos, nos termos
do que estabelece o artigo 139, inciso llI, da Lei n® 14.133/21.

5.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida ap6s o cumprimento fiel e integral do
contrato, apds o recebimento definitivo da obra.

5.5 — Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera pelos danos e
prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da execugao da
obra.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagéo no Diario Oficial do Municipio
durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-financeiro que
integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA notificar a CONTRATANTE
sobre a concluséo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE concorde que a obra
esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS
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74 — As despesas atinentes a execucdo deste Contrato serdo atendidas com o0s recursos assim
consignados:

Ficha 473
Fonte 2.708/2.706

CLAUSULA Vil - DO PREGO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO.

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo prego total de R$ 515.000,00
(quinhentos e quinze mil reais) de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos € despesas com méo-de-
obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, civis e previdenciarias,
transporte, alimentacéo, ferramentas, equipamentos, magquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos,
entre outros.

8.2 - Os pregos contratados sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data do inicio
de vigéncia deste contrato.

8.2.1 — Verificada ocorréncia das hipéteses previstas no artigo 124, I, “d”, da Lei 14.133/21, proceder-se-a ao
reequilibrio dos pregos contratados, mediante expressa e formal solicitagdo fundamentada do contratado.

8.2.2 — Nao sera concedido reequilibrio de pregos de itens ja executados pelo contratado, em nenhuma
hipotese. O reequilibrio de pregos sera apenas dos itens a serem executados na data da solicitagao.

8.2.3 — A oferta de preco inexequivel, ratificada pela contratada, é de inteira responsabilidade da mesma. E
que esta hipétese ndo caracteriza a_alea econdmica extraordinaria_e_extracontratual exigida pelo art. 124,
inciso Il, alinea “d”, da Lei 14.133/21, na forma do acérdao TCU 2901/2020. Portanto. néo & fundamento
para pedido de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

8.3 — Caso a vigéncia contratual seja prorrogada por prazo superior a 12 (doze) meses, 0§ pregos
contratados poderao ser reajustados com base na variagao dos indicadores utilizados no orcamento base

da presente licitacdo.

8.3.1 — O reajuste de precos somente podera ser concedido ap6s o décimo segundo més de vigéncia
contratual e, também: n&o incidira sobre itens ja executados pelo contratado, em nenhuma hipdtese; tera
como base de incidéncia da data da apresentacéo da proposta de precos neste licitac@o; caso tenha sido
deferido reequilibrio de pre¢os no periodo, para o reajuste de pregos serao compensados dos percentuais de
reequilibrio.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3° §1°, da Lei 10.192/01 sera contada a partir da
data limite para apresentacéo da proposta de pre¢os relativa a este contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as parcelas ainda
nao executadas do contrato — saldo contratual - os precos poderao ser reajustados com base na variagao de
indices oficiais de precos que guardem a maior correlagdo possivel com 0 segmento econdmico em que
estejam inseridos tais insumos, pesquisas de pregos de mercado ou de pregos contratados por outros 6rgaos
e entidades da Administragéo Publica, de modo a garantir a manuteng@o dos pregos de mercado.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medigao dos itens do Cronograma Fisico-financeiro
executados, submetendo-o & apreciagao da Equipe de Fiscalizagao da CONTRATANTE. Ejnpe, apgs
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analise e aprovagéo do Relatério, autorizara a emissao das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em
acordando com os dados e informagoes apresentados, atestara a execugdo dos servigos no prazo de até 03
(trés) dias Uteis.

9.2 — Os pagamentos serao efetuados mediante depésito bancario e em parcelas mensais, conforme 0
Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds o atesto da Nota Fiscal
pela Fiscalizagéo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregdo, 0 pagamento sera efetuado no prazo estipulado na Clausula 9.2,
porém, a contar da apresentagao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com raz&o social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a documentagéo apresentada
para a habilitagéo na pertinente Concorréncia Eletronica, devera, obrigatoriamente, constar o nome € namero
do banco, o nome e nimero da agéncia, e 0 nimero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar 8 CONTRATANTE, até a data de apresentagdo do primeiro
faturamento os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relagédo de
empregados — RE. (quando for o caso).

9.2.3 — E defeso & CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razao dele, seja qual
for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE ndo reconhecerd, em hipotese alguma, a sua
solidariedade 8 CONTRATADA por dividas contraidas em razéo deste Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos, redugdes ou
modificagdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser formalizados mediante Termo
Aditivo que contemple 0 devido ajuste financeiro.

a) As cobrancas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais suplementares,
apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagéo dos pregos
unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de ndo ser possivel sua aplicagdo, esse
valor sera regulado pela apropriagéo do custo de material e mao-de-obra correspondentes, de acordo com 0
estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre 0
total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administracdo central, beneficio, lucro e demais
encargos, excluida a administragao local.

9.2.7 — Na hipotese de néo ser possivel a aplicagéo dos pregos unitarios da planilha orgamentaria nem a
apropriagéo de custos, 0S acréscimos ef/ou modificagoes e possiveis aditivos serdo objeto de orgamento a
ser submetido pela CONTRATADA 2 prévia aprovagao da CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera
respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagdo, nos termos do item 4.4.4,
deverao ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X-DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIGCOS
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10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, sera lavrado
um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com 0 constante no 140, inciso |, alinea "a", da Lei n.°
14.133/21, em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e
teor, todas assinadas por representantes da Prefeitura e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisério, encaminhando-o a
CONTRATADA para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias ficarao em poder da
Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério sb poderd ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:

a) realizagéo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos 0s servigos envolvidos na
obra;

b) realizagéo de todas as medigdes e/ou apropriagdes referentes a redugbes, acréscimos e modificagoes;

c) Assessoria Técnica da CONTRATANTE realizara o levantamento de eventuais pendéncias executivas da
obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de acordo com O
constante no artigo 140, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 14.133/21, em 30 (trinta) dias ap6s o recebimento
provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes condigdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamacbes da Assessoria Técnica da CONTRATANTE, referentes a defeitos
ou imperfeigdes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de operarios ou
de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a execucdo do objeto, ou,
ainda, de prestadores de servigos empregados na edificacao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e FGTS;
b) "As built" da obra, & demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) certiddes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer agbes judiciais por prejuizos causados a
terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias, assinado e distribuido
de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA XI — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execucgao dos servicos sujeitara a CONTRATADA a penalidade de multa, a
ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da intimagao do ato, apos
regular procedimento administrativo em que seja garantida a CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e
exercicio do contraditorio, observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejaré aplicagao de multa moratéria diaria de 0,01% (um
centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1% (um décimo por
cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da obrigagdo em atraso;




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br _site: www.piracema.mg.gov.br

s g
L \'/ﬂacﬁu-\“ﬁt’”" -

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagao de multa moratdria diaria de 0,2%
(dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da parcela em atraso, por dia de
excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma
Fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA,;

11.2 — Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera, garantida a
prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecugao parcial
ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uuteis, contados da intimagéo
do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigacao, pelo nao cumprimento de obrigagao
acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da
intimac&o do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o
valor total do contrato, no caso de n3o-atendimento ao disposto na Clausula 18.2.1, alinea “b)";

11.2.5 — Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragao
da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem 0$ motivos determinantes da puni¢@o ou até que seja promovida a reabilitagio perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a

Administracdo pelos prejuizos resultantes, e apos decorrer o0 prazo da sancdo aplicada com base no subitem
anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principaimente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades
tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclus&o dos servicos;

11.3.4 — ndo apresentagado da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improprio eventualmente empregado na
execucao da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada
essa recusa se a substituicdo nao ocorrer no prazo maximo fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada a recusa sé a medida ndo se efetivar também no mesmo prazo referido na
alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou das vedagdes
de que trata o subitem 2 8. deste contrato, bem assim 0s prazos aqui estipulados e na proposta comercial da
CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagéo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara, motivadamente, a
gravidade da falta, seus efeitos, bem como 0s antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de aplica-
las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispde o artigo 156, "caput", da Lei n91 4.133/21 %
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CLAUSULA Xil - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 155 da Lei n° 14.133/21, podera ser aplicada em face da CONTRATADA,
mediante publicagao no Diario Oficial Prefeitura Municipal de Piracema, as sangbes previstas nos subitens
11.2.5 e 11.2.6, em razéo de:

12.1.1 — Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; e
12.1.2 — Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.2 — As sangdes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracao, € declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrag@o
Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA Xill - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA nao recolher a multa junto a instituicao financeira indicada pela CONTRATANTE
sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na impossibilidade de tal
desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragé@o, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices estabelecidos para os débitos fiscais e de
juros moratorios de 1% (um por cento) ao més, calculados sobre 0 valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagdo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a adverténcia, multa
e suspens&o, cabera recurso, N0 prazo de 15 (quinze) dias Gteis da intimagéo do ato, ao Presidente que
poderé reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Piracema ou
encaminhados através de e-mail licitacBo@piracema.mg.gov.br.

14.2 — No caso de declaragéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de reconsideragao
ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagao do ato.

CLAUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo da Obra, a
CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca do objeto ora contratado, assim em razéo dos
materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no cadastro de
empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pelo Diretor Juridico, devera a CONTRATADA
atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da
comunicagao do problema.

15.1.2 — A garantia incluira mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, transporte e hospeglggem.
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15.2 — Responderd, igualmente, a CONTRATADA:
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15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugdo da obra, ainda
que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisorio do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por subempreiteiros
e por fornecedores, verificados ao longo da execuga@o do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de obra, material, tributos,
servicos de terceiros, obrigagbes trabalhistas e previdenciarias, transporte, alimentagao, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos, ligagoes provisérias, entre outros,
decorrentes e necessarios a execugao do presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicdes verificados no objeto, n&o relacionados com a seguranga e solidez da
obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de Vicios aparentes e de facil
constatacéo;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagéo do dano.

15.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as hipoteses do
subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e
potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI-DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus
empregados venham a causar ao Patrimonio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da execugao do
objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipularé o prazo razoével para reparagéo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre 0 presente Contrato
serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se responsabiliza, também, pelos
riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII —- DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o(s) Engenheiro(s) Civil(is), ou o(s) Arquiteto(s) e Urbanista(s), Sr.
FELIPE FIGUEIREDO BERNARDES, residente em Rua Pedro Ribeiro da Silva, n° 160, Ap 81, Bairro Vila
Paulo Romeu, Cruzeiro/SP, CEP: 12.710-560 CREA/CAU n° 2432140-SP e CPF N° 142.407.657-90, como
responsavel técnico pela execugao da obra constante deste contrato.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 10 (dez) dias uteis, a
contar da assinatura do contrato, o qual sera denominado “Engenheiro Residente” ou “Arquiteto e Urbanista

Residente” e que devera estar alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenaga@o
diaria dos servigos.

17.3 — A aceitagdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagdo do Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituigdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou superior
capacitagéo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas apresentadas.

: \;”Z(/j X
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CLAUSULA XVlil - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execucéo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagdo e avaliagao por parte da
CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuigao especifica para tal, os quais terdo livre acesso €
autoridade para exercer toda e qualquer agao de orientagao geral e controle.

18.2 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administragd@o e ndo exclui
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagéo teré poderes para:
a) sustar 0s servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade ndo se revista de atributos compativeis com a obra a
que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo da obra no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na Cléausula 11.2.4. Quanto aos servigos
ndo aceitos pela Fiscalizagao, 0s mesmos deverédo ser desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem
dnus a CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagdo dos prazos parciais previstos no Cronograma
Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste Contrato,
serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagédo da CONTRATANTE todas as ocorréncias, conclusdo e inicio de
etapas, atividades em execugado formais, solicitacdes e informagodes diversas que a critério das partes devam
ser objeto de registro. (quando for o caso)

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serao numeradas em ordem
sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE
que, apds efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira via de cada pagina, para seu
controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no
proprio Diario.

d) Ao final da obra, 0 referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE deveréo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogéo das medidas
convenientes.

CLAUSULA XIX-DA ALTERACAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateraimente, ou por acordo entre as partes, Nos Casos previstos
no artigo 124 da Lein® 14.133/21.

19.2 — No interesse da Administragéo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato,
podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo
125, da Lei n.° 14.133/21.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, 0s acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item, salvo as

~

supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.
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19.3 — Na hipotese de as alteragbes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no objeto
ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global a ser pago
pelos servicos sofrera a diminuigéo correspondente.

19.5 — N#o sera considerada alteragéo contratual, para fins de observancia da limitagéo a que se refere o
item 19.2 desta Clausula, as alteragdes empreendidas no projeto que nao redundarem aumento ou
diminuigéo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande monta, as partes
repactuarao o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme previsdo do subitem 443
deste Contrato.

19.7 — Em caso de supress@o de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido 0s materiais
correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra etapa posterior, 08
mesmos deverao ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e
monetariamente corrigidos, cabendo indenizag&o por outros danos eventualmente decorrentes da supressao,
desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX -DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razées de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esteja
subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento administrativo a que se refere o Contrato,
podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administracéo.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagéo ou suspenséo do Contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

21.1 — A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua resciséo, conforme disposto nos artigos 155 a
158 da Lei n° 14.133/21.

21.1.1 — Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administrag@o, nos casos enumerados no artigo 155 da
Lei 14.133/21 notificando-se @ CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais sangoes
previstas em Lei:

a.1) Assungéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administracéo;

a.2) Ocupagao e utilizagdo do local, instalagoes, equipamentos, material e pessoal empregados na execucgao
do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 104, inciso V, da Lei n° 14.133/21,

a.3) Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragdo, e dos valores.das multas e
indenizacdes a ela devidos;
A // s K
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a.4) Retengéo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados & Administrag@o.

b) A aplicagéo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da Administragao,
que podera dar continuidade a obra ou ao Servigo por execugao direta ou indireta.

c) E permitido a Administragdo, no caso de concordata (recuperagao judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a seu critério de
conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da autoridade
competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja conveniéncia
para a Administracdo da CONTRATANTE; ou, ainda:

24.2.3 — Judicial, nos termos da legislagéo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente.

CLAUSULA XXii — DA CLAUSULA PENAL

221 — Rescindido o Contrato, por inexecugdo da obrigagao da CONTRATADA, perdera esta a garantia
recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais danos sofridos pela
Administragéo, e para acobertar valores referentes as multas e indenizagdes a ela devidos, de acordo com a
previsdo do artigo 139, inciso Ill, da Lei n° 14.133/21.

22.2 — Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sancoes previstas na Lei n° 14.133/21.

CLAUSULA XXIll - DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigagdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou correcdo monetaria.

23.2 — Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no sitio oficial da Prefeitura Municipal de
Piracema/MG na internet e divulgagdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma
prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

233 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e O memorial descritivo, prevalecera o
disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser substituida por
similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial € do Cronograma Fisico- financeiro
apresentados pela CONTRATADA, e a documentagao constante dos Anexos |, 1l e lll da Concorréncia
Eletrdnica n° 004/2024.

23.6 - O presente contrato reger-se-a pelas seguintes normas legais: Lei Federal n° 14.133/21.

23.7 - Os casos 0missos serao dirimidos, com observancia da legislagao regedora, em especial a Lei Federal
n° 14.133/21.

CLAUSULA XXIV - DO FORO
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24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste Contrato,
por mais privilegiado que outro possa parecer.

24.2 - E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (irés) vias de igual
teor, forma e data.

Piracema/MG, 11 de Junho de 2024.
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