



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA
Secretaria de Obras e Infraestrutura

MEMÓRIA DE CÁLCULO


PREFEITURA: PREF. MUNICIPAL DE PIRACEMA-MG				FOLHA Nº: 001	
OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA				DATA: 13/04/2020	
LOCAL: POVOADO DO TATU				FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL/JAN/2020/SEM DESONERAÇÃO				()	(X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3,0 MESES					BDI:

Piracema, 29 de maio de 2020

Douglas Júnio Alcântara Pena
Engenheiro Civil | CREA/MG: 201.765/D
ART: 1420200000005952701


Douglas J. A. Pena
Eng. Civil - Piracema-MG
CREA-MG: 201.765/D
engenharia@piracema.mg.gov.br

Antônio Osmar da Silva
Prefeito Municipal
Gestão 2017-2020


Antônio Osmar da Silva
CPF: 129.099.986-49
Prefeito Municipal