PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praca José Ribeiro de Assis, n°® 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.qov.br site: www.piracema.mg.gov.br

TOMADA DE PRECO N° 007/2021
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°: 250/2021

Modalidade Tomada de Prego n° 007/2021

Processo Licitatorio n® 117/2021

Dotagao orgcamentaria: 02.09.20-26.782.2601.1024.4.4.90.51.00 - Ficha 484
Fonte de recursos financeiros: 1.00/1.08 e 1.24

Gestor deste contrato: José Henrique Resende

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ:
17.980.392/0001-03 com sede da Prefeitura localizada a Praga José Ribeiro de Assis, n.° 42,
Centro, Piracema/MG, neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, WESLEY DINIZ
CPF: 036.401.156-43, Cl: MG-9.066.252 SSP/MG, brasileiro, casado, residente e domiciliado a
Rua Anizio Marques, n° 200, Apto. 101, Bairro Centro, Piracema/MG, CEP 35.536-000,
doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO

ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE - ME, CNPJ n.°28.281.457/00001-30, com sede na
Rua Mato Grosso, n° 951, bairro Santa Eugénia, Lagoa da Prata/MG, CEP: 35.590-000, neste
instrumento representado por seu Representante Legal, Senhor Alexandre Santos De
Andrade, CPF: 092.381.476-04 e RG n° MG-15.962.626 doravante denominado
CONTRATADO, de conformidade com a Lei Federal n® 8.666/93, com alteragdes introduzidas
pela Lei n° 8.883/94, tém como justo e contratado o seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatério n° 117/2021, modalidade Tomada de Prego n°® 007/2021, tipo
menor prego global, com regime de execucgdo indireta, estando de acordo com o edital de
Licitagdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n°
8.666/93, sujeitando-se as partes as determinagdes legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1. CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAGAO DE

CALCAMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA, localizada na estrada rural do Povoado do

Tatu no Municipio de Piracema/MG em atendimento ao Convénio n° 1301001505/2017, por

intermédio da Secretaria de Transporte e Obras Publicas (SETOP) e o Municipio de

Piracema/MG, conforme especificagdes contidas no edital e projeto basico. As obras incluem o

fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra. (ﬁ
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1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma

fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento
contratual.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o preco, prazo e demais
condigbes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrigbes e especificagbes
constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em
estrita observancia & melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas
Brasileiras Registradas — NBR da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
vinculada tal obrigagéo a Clausula IX — DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugdo dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deveréo ser de
primeira qualidade e dentro das especificagbes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentagdo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de
obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos
complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deveréo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituigées ou fundagdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA ndo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira, sob pena de rescisao contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o énus de eventuais adaptagbes, em caso de
possiveis omissées, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto
Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que € considerada altamente especializada na
obra e servicos em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada,
eventuais complementagées e acréscimos de materiais e acessorios por acaso omitido no
Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas
as instalagbes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao
imével, desde que nZo representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteragéo
qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalagées e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratag&o, responsabilizando-se, sem qualquer énus adicional, por todas as demoligbes e
remogdes necessarias, recomposicdes de fora das especificagées ou com vicios e/ou defeitos,
regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e demais érgédos envolvidos, em até 10 (dez) dias apos a data
de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem énus para a
CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigdo da obra junto aos 6rgédos e reparticdes competentes, sem énus
para a CONTRATANTE;
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2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessarias a perfeita consecugéo dos servigos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica,
sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

26.5 — Arcar com as despesas concernentes a méo-de-obra, material, tributos, servigos de
terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentagao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;
2.6.7 - Realizar as instalagdes provisorias, alojamentos, refeitorios, depositos, escritorio para
fiscalizagdo e escritorio para administragao, e todas as ligagbes provisorias, mantendo-os em
perfeito estado de funcionamento e conservacio, responsabilizando-se pelo pagamento das
despesas decorrentes da prestagéo desses servicos pelas concessionarias locais, inclusive as
provenientes de testes das instalagdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

26.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de
Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de
Fiscalizacgo da CONTRATANTE, as anotagoes diarias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indicacdes técnicas, inicio e término dos servicos, condigdes meteorolégicas e
demais informagdes que se fagam necessarias, servindo tal livro como documento base
indispensavel para dirimir duvidas e quaisquer reivindicagdes futuras;

a) - A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro responsavel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugdo dos
servicos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro
engenheiro, que passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragéo na composi¢ao da equipe elencada na Declaragéo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida & analise e aprovagao prévia
do Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Piracema- MG;

c) A Contratada para executar os servicos objeto deste contrato devera manter preposto ou
escritério na Cidade de Piracema- MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado com
poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar (se houver), constantemente, 0s projetos durante a execugéo da obra com
vistas ao "as built";

26.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos o0s
recursos materiais necessarios a execugdo dos servicos;

26.12 — Fornecer nome completo e numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugdo dos servigos, com copia dos
comprovantes de habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;
26.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagao de crachas;

2 6.14 — Obedecer estritamente a legislagdo trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposigdes atinentes 4 Saude, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho &
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comisséo Interna de Prevengao de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protecéao Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalagdes e
Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcdo) e NR 24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);
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2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranca na Execugao
de Obras em Servigos de Construgéo);

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecédo Individual — EPl e
Equipamento de Protecéo Coletiva — EPC, conforme legislagdo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislag&o vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugéo, coordenagéo e orientacdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugdo da obra e
servigos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em construgéo, até definitiva
aceitagdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execugdo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servico, bem como visitantes e fornecedores
que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagdo da obra,
conforme padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos érgéos locais de
fiscalizagao e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do servigo;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante
que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execugdo dos servigos,
durante a integral execugdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagées do
canteiro de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa a mao-de-obra alocada para a
obra, objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que
trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentacdo da documentacdo de
cobranga mensal;

2.6.28 — Apresentar cépias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentacdo do documento de cobranga mensal, observando-se que
deverdo ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o
pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao
servico, greve ou demissdo de empregados;

26.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execugao da obra;

2.6.31 - Entregar &8 CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built"
dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos 6rgaos
competentes e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com um

conjunto de cépias em papel, de cada projeto; (se houver)
&
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2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, 0s
comprovantes de aprovagao, autorizagado, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1,2.6.2 e 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessoérios fornecidos ou incorporados ao imovel;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e
demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluirda mao-de-obra e substituicdo de
pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique caracterizado o usO
inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razéo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
Prefeitura Municipal de Piracema - MG, de obrigagéo resultante da execucdo deste Contrato.

2.8 — E vedado 38 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

282 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagéo da
CONTRATANTE;

2 8.3 — E vedada a subcontratagao total dos servicos objeto deste contrato.

29 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo dos servicos, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas neste Contrato, todas as condigbes de
habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagao, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragéo que possa comprometer a manutencéo do presente ajuste.

CLAUSULA lll - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagdo;

31.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servigo;

31.3 — Fornecer os dados necessarios para a execucdo do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execucao dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execucdo dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

321 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacéo ou dirimira qualquer duvida
que a sua Equipe de Fiscalizacdo ndo logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal de
Piracema — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no

Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUGAO @&
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4.1 — O prazo de execugao do objeto ora contratado sera de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, a contar do primeiro dia atil apds o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-
se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

42 — A CONTRATADA poderéa dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos,
a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigacao assumida no item 3.1.2.

43 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE,
que venham a paralisar ou dificultar a execugao dos Servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso €
prejudicial a regular execucao deste Contrato, s6 ira eximi-la da responsabilidade contratual a
que esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso @ normal execugao do contrato, ou previsivel, porém
de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

43.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagao
necessaria a comprovagao da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

43.3 — Incumbe & Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, néo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais
por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4 4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4 4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;

443 — alteracdo do objeto para sua melhor adequagdo técnica, com O consequente
realinhamento de etapas;

4 4.4 — adiantamento da execugao financeira do cronograma, em decorréncia da execugao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade de
TOMADA DE PRECO, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 3.385,76 (trés mil,
trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos) sera atualizavel da mesma
forma que O principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8 666/93. A garantia sera
levantada apds o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

51.1-A CONTRATANTE reserva-se 0 direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover € substituir os servigos € materiais que
apresentarem Vicios, defeitos ou incorregdes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizagéo, através de Relatorio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA né&o atender
as suas determinacdes, nos termos da Clausula XVIII. Caso a garantia nao se mostre
suficiente, a diferenga sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos
pela CONTRATANTE.

512 — A CONTRATANTE reserva-sé O direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacao das
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contribuicbes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

51.3 — A CONTRATANTE reserva-se O direito de exigir da CONTRATADA a atualizagao elou
reforgo do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporgao
idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado
no subitem 9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagao no Diario Oficial
do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servicos obedecerao ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipdtese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da

CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigoes de ser recebida provisoriamente.
CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO OR(}AMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

71 — As despesas atinentes a execugao deste Contrato serdo atendidas com 0S recursos
assim consignados:

Dotacao Orgamentaria: 02.09.20-26.782.2601.1024.4.4.90.51.00 - Ficha 484
Fonte de Recurso: 1.00/1.08 e 1.24

CLAUSULA VIil - DO PREGO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo prego global de
R$ 67.715,14 (sessenta e sete mil, setecentos e quinze reais e quatorze centavos), de
acordo com o cronograma fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos 0s encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigacoes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, magquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX-DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatorio para fins de medicdo dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o @ apreciagdo da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apés analise e aprovagéo do Relatério, autorizara a emissao
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagao da CONTRATANTE, em até
03 (trés) dias Uteis. A Fiscalizagado da CONTRATANTE, em acordando com os dados €
informacdes apresentados, atestara a execugdo dos servigos Nno prazo de até 03 (trés) dias
uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante deposito bancéario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias uteis
apds o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagao da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdao ser entregues Nno Departamento de Contabilidade/tesouraria da

CONTRATANTE.
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a) Caso seja constatada alguma incorregao, O pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentag&o da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razido social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Precgo, devera,
obrigatoriamente, constar o nome e numero do banco, o nome e numero da agéncia, e O
numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de apresentagao
do primeiro faturamento, as apolices de seguro de responsabilidade civil, bem como 0s
comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relacdo de
empregados — RE.

9.2.3 — E defeso a CONTRATADA caucionar 0 presente Contrato ou titulos emitidos em razao
dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE néo reconhecera, em
hipétese alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em razéo deste
Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagoes do projeto seréo previamente aprovados € visados pela Equipe de
Fiscalizagédo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagoes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagédo dos
pregos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de n&o ser possivel
sua aplicacéo, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e mao-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, €
mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas
legais, tributos, administracdo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a
administragao local.

927 — Na hipétese de nado ser possivel a aplicagdo dos pregos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriagéo de custos, 0s acréscimos e/ou modificacdes e possiveis
aditivos serao objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagéo da
CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6
supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagao, nos termos do
item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X -DO RECEBIMENTO DA OBRAE SERVIGCOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com O constante no artigo 73,
inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da
Prefeitura Municipal de Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagédo da Contratante emitira 0 Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o a Prefeitura Municipal de Piracema - MG para as providéncias cabiveis,
ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisorio s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigoes:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
______ , B Estado de Minas Gerais
«“Z%@SEYW:’ Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

a) realizagdo de todos 0s ensaios e testes, envolvendo a completude de todos 0s Servigos
envolvidos na obra;

b) realizacdo de todas as medicdes e/ou apropriacoes referentes a redugdes, acréscimos €
modificagoes;

c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Piracema- MG realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "p", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias
apos o recebimento provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condigdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamagoes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de
Piracema- MG, referentes a defeitos ou imperfeicoes verificadas em qualquer elemento da
obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacbes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execugao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificagao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com O Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS;

b) "As built" da obra, & demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) certiddes negativas de que nao pesam sobre a obra quaisquer agoes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias, assinado
e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA XI - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugao dos servicos sujeitara a CONTRATADA 2 penalidade
de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados
da intimagdo do ato, apos regular procedimento administrativo em que seja garantida a
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados 0s
seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagao de multa moratéria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total
da obrigacéo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa moratoria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da
parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos
prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela
CONTRATADA,

11.2 — Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangdes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucao parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)

dias Gteis, contados da intimagao do ato;
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11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagao, pelo néo cumprimento de
obrigagdo acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.4 — Multa moratoria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de nao-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)";

11.2.5 — Suspensdo temporaria de participar em licitagao e impedimento de contratar com a
Administragao da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
enquanto perdurarem 0S motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes, & apos decorrer 0
prazo da sangao aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusdo dos servicos;

11.3.4 — n3o apresentagdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improprio eventualmente
empregado na execucdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa sé a substituicdo ndo ocorrer N0 prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizagao da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se€ a medida nao se efetivar também
no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 26e29o0u
das vedacdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados
e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangbes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como O0S antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispde o artigo 87, "caput", da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio, as sangoes previstas nos
subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em razao de: 12.1.1 — Sofrer condenagao definitiva por praticar,
por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; e

12.1.3 — Demonstrar néo possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangdes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administragao, e declaragé@o de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragao Publica poderéo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA Xlil - DESCONTO DO VALOR DA MULTA
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13.1 — Se a CONTRATADA néo recolher a multa junto a instituigao financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior a0 valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

141 — Da aplicagdo das sangoes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimagéo
do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br

14.2 — No caso de declaragéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideracdo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimacao do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

151 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA responderd pela solidez e seguranca do objeto ora
contratado, assim em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do
Cédigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitagao realizada pelo Diretor Juridico,
devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicagéo do problema.

15.1.2 — A garantia incluira mao-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Responderd, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugao
da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisorio do objeto;
15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugao do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes @ mao-de obra,
material, tributos, servigos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, copias dos projetos,
ligagdes provisorias, entre outros, decorrentes € necessarios a execugédo do presente
empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicdes verificados no objeto, nao relacionados com a
seguranga e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e
de facil constatagao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagdo do dano.

15.3 — O prazo para reparag@o dos defeitos, danos, riscos € imperfeicoes, ressalvadas as
hipéteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.
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CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patrimonio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execucao do objeto deste Contrato.

16.1.1-A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagao do dano causado.

16.2 — Todos os projetos € servicos mencionados em qualquer documento que integre O
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que sé
responsabiliza, também, pelos riscos € prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVIi - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o(s) Engenheiro Civil, Sr. Alexandre Santos de Andrade,
residente na Rua Santos Dumont, n° 93, apto. n°101, Centro, Lagoa da Prata/MG, CREA n.°
167.932/D e CPF/MF n° 092.381.476-04, como responsavel técnico pela execugao dos
Servigos.

172 - A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da
assinatura do contrato, 0 qual sera denominado “engenheiro responsavel’ e que devera estar
alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenacao diaria dos servicgos.
17.3 — A aceitagaéo desses profissionais devera ser submetida & apreciagédo do Corpo Técnico
da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituigdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitagao técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIiI - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execugdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagéo e avaliagdo por
parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os
quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agao de orientagdo geral e
controle.

18.2 — A fiscalizagao de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administragao e
ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagao tera poderes para:

a) sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servigo ou material, cuja qualidade nao se revista de atributos compativeis
com a obra a que sé destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo
da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na
Clausula 11.2.4. Quanto aos servigos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, 0s mesmos deverao ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 0nus 4 CONTRATANTE e sem que caiba
direito a dilagdo dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do
prazo global.

18.2.2 — No Diério de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusdo € inicio de etapas, atividades em execucdo formais, solicitacdes e
informagdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serao numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, € rubricadas pela
Fiscalizagao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.
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c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario & Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE que, apos efetuar no Diario as anotagoes pertinentes, destacara a primeira
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagao
da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogao
das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administracao Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte € cinco por
cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 10 ¢ 2°, da Lei n.° 8.666/93.

1924 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, 0S
acréscimos ou supressoes que Se fizerem necessarios; €

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressoes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipotese de as alteracdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo
no objeto ajustado, aplicar-se-a 0s critérios previstos nos subitens 9.2.6 € 9.2.7 deste Contrato.
19.4 — Qcorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global
a ser pago pelos servigos sofrera a diminuigao correspondente.

19.5 — N3o sera considerada alteragao contratual, para fins de observancia da limitagao a que
se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragoes empreendidas no projeto que nao
redundarem aumento ou diminuigao do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as
partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressao de parte da obra, s€ a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, 0s MesmMoS deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicao regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagdo por

outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razoes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento
administrativo a que sé refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administragéo.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

21.1 — A inexecuggo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado O contraditorio e a ampla defesa.
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21.2 — A resciso do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados no
artigo 78, incisos | a XIll e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sancbes previstas em Lei:

a.1) Assungao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administragao;

a.2) Ocupagao e utilizagdo do local, instalacoes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execucao do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da
Lei n° 8.666/93;

a.3) Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores das
multas e indenizagdes a ela devidos;

a.4) Retengéo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragéo.

b) A aplicag@o das medidas previstas nas alineas “a.1)" e “a.2)’ anteriores, fica a critério da
Administragéo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugdo direta ou
indireta.

c) E permitido 3 Administragédo, no caso de concordata (recuperagao judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a
seu critério de conveniéncia & oportunidade.

d) Na hipotese da alinea “a.2)" anterior, O ato devera ser precedido de autorizagao expressa da
autoridade competente, conforme 0 caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administragdo da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagao vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita €
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com O artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescis@o ocorrer
com base no artigo 78, incisos Xl a XVll, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, seréa esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugéo da garantia;

21.4.2 — pagamento pela execugao do Contrato até a data da rescisé@o; €

21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizagéo.

CLAUSULA XXII — DA CLAUSULA PENAL

22 1 — Rescindido o Contrato, por inexecugéo da obrigagéo da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Administragéo, € para acobertar valores referentes as multas €
indenizacoes a ela devidos, de acordo com 2@ previsao do artigo 80, inciso Ill, da Lei n°
8.666/93.

22 2 — Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XXIil - DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagéo
qualquer obrigacao financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou
corregao monetaria.

23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do
Municipio, conforme dispde o artigo 61, paragrafo unico, da Lei n° 8.666/93.
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23.2.1 — Incumbird & CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicagdo do
Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Didrio Oficial do Municipio, sendo que as
despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagdo constante dos Anexos I, Il e
lll da Tomada de Preco n.° 007/2021.

CLAUSULA XXIV — DO FORO

24.1 — Fica eleito o da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Piracema/MG, 29 de outubro de 2021.

WESLEY Assinado de forma

digital por WESLEY

DINIZ:0364 omizo3s40115643
Dados: 2021.10.29

0115643 1355210200

MUNICIPIO DE PIRACEMA
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Assinado de forma digital por
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