

LIIII O DE COM	CENTRAÇÃO, EQU	JAÇAO DE KIRPIC
L	785,0	m
F	0,0573	m/m
tc*	129,3	min
tc	2,16	h
	ITENSIDADE DE I DF, SEGUNDO PI	
Т	50	anos
t	2,16	hora
Panual	1500,0	mm
u	1,813	
i	41,0	mm/h
VAZÃO DE F	ROJETO, MÉTOI	O RACIONAL
С	0,80	
i	41,0	mm/h
Α	0,208	km²
Q	1,895	m³/s
CONCRETO PAR		RO DE TUBOS DE LUVIAL, SEGUNDO 2010)
Material	concreto	0,013
Declividade	4,23%	
Declividade y/D	4,23% 0,80	
y/D	0,80	litros/seg
y/D Qx/Qp	0,80	litros/seg
y/D Qx/Qp Qx	0,80 0,98 1895,11	
y/D Qx/Qp Qx Qp	0,80 0,98 1895,11 1933,79	litros/seg
y/D Qx/Qp Qx Qp	0,80 0,98 1895,11 1933,79 70,19	litros/seg

DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL - PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO DA REDE															
Trecho		Extensão	Singularidades	Cota terreno		Declividade	Diâmetro	Prof. Coletor		Declividade	Singularidades	Prof. Singularidades	Cota do coletor		
Montante	Jusante	Exterisac	a montante	Montante	Jusante	do terreno	Diametro	Montante	Jusante	do coletor	jusante	jusante	Montante	Jusante	
01	03	9,5	01	100,00	99,40	6,3%	40	1,40	1,40	6,3%	03	1,40	98,60	98,00	
02	03	3,5	02	99,60	99,40	5,7%	40	1,40	1,40	5,7%	03	1,40	98,20	98,00	
03	04	23,5	03	99,40	98,00	6,0%	60	1,40	1,40	6,0%	04	2,00	98,00	96,60	
05	06	3,5	05	97,90	97,65	7,1%	40	1,40	1,40	7,1%	06	1,40	96,50	96,25	
07	06	3,5	07	97,30	97,65	-10,0%	40	1,00	1,40	1,4%	06	1,40	96,30	96,25	
06	04	25,0	06	97,65	98,00	-1,4%	60	1,40	2,00	1,0%	04	2,00	96,25	96,00	
04	09	41,0	04	98,00	96,80	2,9%	80	2,00	1,40	1,5%	09	1,40	96,00	95,40	
09	14	39,0	09	96,80	94,00	7,2%	80	1,40	1,40	7,2%	14	1,40	95,40	92,60	
14	15	3,5	14	94,00	93,85	4,3%	80	1,40	1,40	4,3%	15	1,40	92,60	92,45	
15	16	3,5	15	93,85	93,80	1,4%	80	1,40	1,40	1,4%	16	1,40	92,45	92,40	
16	27	49,8	16	93,80	91,00	5,6%	80	1,40	1,40	5,6%	27	1,40	92,40	89,60	
26	27	23,7	26	94,00	91,00	12,7%	60	1,40	1,40	12,7%	27	1,40	92,60	89,60	
21	22	4,8	21	93,20	92,70	10,4%	40	1,40	1,40	10,4%	22	1,80	91,80	91,30	
23	22	5,0	23	92,95	92,70	5,0%	40	1,40	1,40	5,0%	22	1,80	91,55	91,30	
18	22	3,5	18	92,50	92,70	-5,7%	40	1,40	1,80	5,7%	22	1,80	91,10	90,90	
22	24	26,7	22	92,70	91,90	3,0%	60	1,80	1,40	1,5%	24	1,40	90,90	90,50	
24	25	3,5	24	91,90	91,80	2,9%	60	1,40	1,40	2,9%	25	1,40	90,50	90,40	
25	27	23,4	25	91,80	91,00	3,4%	60	1,40	1,40	3,4%	27	1,40	90,40	89,60	

		END	EREÇO DA	OBRA				
LOGRADOURO:		NÚMERO:	BAIRRO:	COMPL	CIDADE:	UF: MG		
RUA MARIA I	DOLORES DE OLIVEIRA	-	Nª SRª DO ROSÁRIO	-	PIRACEMA			
		PI	ROJETO			1	_	
01	28/11/2017	DJAP	ADEC	ADEQUAÇÕES NA REDE DE MICRODRENAGEM				
0A	30/10/2017	DJAP		EMISSÃO INICIAL				
REVISÃO	DATA	AUTOR		DESCRIÇÃO				
IDENTIFICAÇÃO: (CPT-1714-GEO-PL-01-A1				ÁREA: -			
TÍTULO: CALÇAMI	ENTO EM PEDRAS GRANI	LÍTICAS EM DIVE	RSAS RUAS DE PI	RACEMA-MG	USO: INFRAE	STRUTURA		
CONTEÚDO: PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DATA: 28/09/2017						2017		
ESCALA: INDICADA							_	
		RESF	PONSÁVEIS	 S	1		_	
PROPRIETÁRIO:			<u> </u>	CNPJ: 1	7.980.392/0001-03		_	
						نز		
	DDEE	EITLIDA MUNUCU	PAL DE PIRACEMA	-MG		FOLHA:		
	RESPONSÁVEL 1		AL DE FINACENIA		MG: 201.765/D	<u> </u>	_	
	I KESFONSAVEL I	LUNICO.		CNEA/IV	11G. 201./05/D	ä		

DOUGLAS JUNIO ALCANTARA PENA

COMO RT DECLARO QUE O PROJETO ORA APRESENTADO ATENDE A LEGISLAÇÃO VIGENTE.