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TOMADA DE PREGO N° 009/2020

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 070/2020

Modalidade Tomada de Preco n° 009/2020
Processo Licitatério n° 068/2020
Dotagéo orgamentaria: 02.11.30-27.812.2701.1021-4.4.90.51.00 - Ficha 614

Fonte de recursos financeiros: 1.08 e 1.24
Gestor deste contrato: Publicado em:oQO ; OS f’dZQQD

Quadro de Avisos (Lei Municipal n¢
904 de 21/08/2001) e no DOE {Lei
CONTRATANTE: Municipal n® 1.142 de 14/09/2012)

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ: 17.980.392/0001-
03, localizada a Praca José Ribeiro de Assis n.°42, Centro, Piracema/MG, neste instrument

representado pelo Prefeito Municipal, Anténio Osmar da Silva, portador da carteira de Identidade
n.°: M-677.208,CPF: 129.099.986-49, residente e domiciliado a Rua Geraldo Tiano, n.° 64, Fonte
das Pedras, Piracema/MG, CEP 35.536-000, doravante denominado, doravante denominado
CONTRATANTE.

CONTRATADO:

RPG CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ n° 31.120.282/0001-94, localizada Avenida Ressaca, n°
118, sala 04, Bairro Padre Eustaquio, Belo Horizonte/MG — CEP: 30.535-540, neste instrumento
representado por seu Representante Legal, Senhor Paulo Januario dos Santos Alves, CPF:
422.241.956-72 e RG n.° M-2.275.364, doravante denominado CONTRATADA, de conformidade
com a Lei Federal n° 8.666/93, com alteracdes introduzidas pela Lei n® 8.883/94, tém como justo e
contratado o seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato oriundo
do Processo Licitatorio n° 068/2020, modalidade Tomada de Prego n° 009/2020, tipo menor preco
global, com regime de execucao indireta, estando de acordo com o edital de Licitac&o respectivo e
com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n° 8.666/93, sujeitando-se as
partes as determinagdes legais da norma indicada, tendo como fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1. Contratagdo de Empresa Especializada para construgcao de quadra poliesportiva, com
demarcacao e alambrado completo no Povoado do Quilombo municipio de Piracema/MG,

em atendimento ao Convénio de Saida n° 994/2019/SEDESE, por intermédio da Secretaria de @
Estado de Desenvolvimento Social e a Prefeitura Municipal de Piracema/MG, conforme
especificagcdes contidas no edital e projeto basico. As obras incluem o fornecimento de materiais,
equipamentos e m&o de obra. )

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma

fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento
contratual. g @7
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CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o preco, prazo e demais
condicbes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricées e especificagbes
constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em estrita
observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas Brasileiras
Registradas — NBR da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal
obrigagdo & Clausula IX - DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

22 - Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugdo dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de
primeira qualidade e dentro das especificagdes técnicas estipuladas nos memoriais, assumindo a
CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e movimentagdo de
materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, ensaios,
testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos complementos com
outras caracteristicas.

2.2.1 — Deveréo ser submetidas a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execucao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagbes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituices ou fundagées capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operagéo financeira, sob pena de rescisdo contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o énus de eventuais adaptacdes, em caso de possiveis
omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto Executivo e
os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na obra e servicos
em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada, eventuais
complementacdes e acréscimos de materiais e acessorios por acaso omitido no Projeto Executivo,
mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalacdes,
maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao imével, desde que
nao representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteracdo qualitativa do
empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE
e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalacdes e a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta contratagao,
responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demoligbes e remocdes
necessarias, recomposicdes de fora das especificagdes ou com vicios e/ou defeitos, regularmente
apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, na forma da
Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica

— ART junto ao CREA e demais 6rgéos envolvidos, em até 10 (dez) dias apés a data de assinatura @
do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos érgéos e reparticdes competentes, sem énus
para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessarias a perfeita consecucéo dos servigcos, em
observéancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes & obra e a seguranca publica, sem
6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil; /7
2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes & mao-de-obra, material, tributos, servicos de
terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte, alimentacao,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas gfntre outros;
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2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por ato
de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas 8 CONTRATANTE:
2.6.7 - Realizar as instalagbes provisorias, alojamentos, refeitorios, depdsitos, escritério para
fiscalizagdo e escritorio para administragdo, e todas as ligagdes provisérias, mantendo-os em
perfeito estado de funcionamento e conservacdo, responsabilizando-se pelo pagamento das
despesas decorrentes da prestacdo desses servicos pelas concessionarias locais, inclusive as
provenientes de testes das instalagdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra:
2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente dimensionada,
dirigida pelo(s) Responséavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para
tomar decisGes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de Obra”, com folhas
triplas devidamente numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, as anotac¢Ges diarias sobre o andamento dos trabalhos, relacionando indicacdes
técnicas, inicio e término dos servigos, condigées meteoroldgicas e demais informacgdes que se
fagam necessérias, servindo tal livro como documento base indispensavel para dirimir duvidas e
quaisquer reivindicagées futuras;
a) - A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um) engenheiro
responsavel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execucdo dos servicos
contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizagéo
da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que
passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizagdo da

CONTRATANTE;

b) Qualquer alteracdo na composicdo da equipe elencada na Declaragéo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a analise e aprovacgao prévia do
Corpo Teécnico da Prefeitura Municipal de Piracema- MG;
c) A Contratada para executar os servicos objeto deste contrato deverd manter preposto ou
escritério na Cidade de Piracema- MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado com
poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;
2.6.10 — Atualizar (se houver), constantemente, os projetos durante a execugao da obra com vistas

ao "as built";

2.6.11 — Fornecer méo-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos
materiais necessarios a execugao dos servicos;
2.6.12 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF)
de todos os profissionais envolvidos na execucéo dos servicos, com copia dos comprovantes de
habilitag&o profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra:
2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizacdo de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislacéo trabalhista e previdenciaria;
2.6.15 — Obedecer estritamente as disposicdes atinentes a Saulde, Higiene e Seguranga d
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego —
MTE, sobretudo as NR 5 (Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes — CIPA)
(Equipamento de Protecéo Individual — EPI), NR 10 (Seguranga em Instalacées e Servigos em
Eletricidade), NR 18 (Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo) e NR
24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);
2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranca na Execucdo de
Obras em Servigos de Construcéo);
2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecdo Individual — EPI e
Equipamento de Protecéo Coletiva — EPC, conforme legislagdo de regéncia;
2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagdo vigente:
2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugdo, coordenagdo e orientacdo geral nos caélculos e
projetos que se fizerem necessarios:
2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucgéo da obra e servigos
contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes.de caso fortuito e por qualquer outra
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CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via publica, em conformidade com a
Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execucdo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servigo, bem como visitantes e fornecedores que
adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacio da obra, conforme
padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rg&os locais de fiscalizagdo e
licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a disciplina
ou ao interesse do servigo;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc., resultante de
roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante que venha a
ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais n&o utilizados na execugao dos servicos,
durante a integral execugdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagcbées do
canteiro de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa @ mao-de-obra alocada para a
obra, objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que
trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentacéo da documentagéo de
cobranga mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentagdo do documento de cobranca mensal, observando-se que
deveréo ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o
pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigcos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupgoes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao servico,
greve ou demissdo de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos
dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da
execucao da obra;

2.6.31 - Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built" dos
servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos orgaos
competentes e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com um conjunto
de copias em papel, de cada projeto; (se houver)

2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovagéo, autorizagdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 € 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV deste
Contrato, dos servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais
acessorios fornecidos ou incorporados ao imével:;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e

demais acessoérios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessoérios incluird mao-de-obra e substituicdo de

pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que ndo fique caracterizado o uso

inadequado por parte do usuario.

2.7 = A inadimpléncia da CONTRATADA em relag&o aos encargos trabalhistas e previdenciarios

de sua competéncia néo transfere a responsabilidade por seu pagamento & CONTRATANTE, nem Q

pode onerar o objeto deste Contrato, raz&o pela qual a CO@ZRATADA renuncia expressamente y
“1¢
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qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Piracema - MG,
de obrigagéo resultante da execucao deste Contrato.

2.8 — E vedado & CONTRATADA:
2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a

vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver

CONTRATANTE;

2.8.3-E vedada a subcontratacéo total dos servigos objeto deste contrato.
2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigacées assumidas neste Contrato, todas as condi¢des de habilitacio e
qualificagéo exigidas na licitacdo, devendo comunicar a CONTRATANTE, imediatamente, qualquer
alteracdo que possa comprometer a manutencg&o do presente ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:
3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua

Equipe de Fiscalizacéo;

prévia autorizacdo da

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento contratual, a

Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugéo do projeto, bem como permitir o acesso
dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e apontamentos
necessarios a execucéo dos servicos.
3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste

Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara & CONTRATADA todas as facilidades necessarias a boa
execugao dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o andamento
dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.
3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informag&o ou dirimira qualquer davida que a
sua Equipe de Fiscalizagdo n&o logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal de Piracema —

MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no
Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGCAO

4.1 — O prazo de execug&o do objeto ora contratado sera de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, a contar do primeiro dia Util apds o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-se o
disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.
4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do

recebimento da Ordem de Servico emitida

retardamento injustificado para o inicio da obra.
4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, a
contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagéo assumida no item 3.1.2.
4.3 — No cémputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos decorrentes

de caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE, que venham a

paralisar ou dificultar a execugdo dos servicos contratados.
4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e

prejudicial a regular execugédo deste Contrato, sé ira eximi-la da res
esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido
a alea contratual, dificultoso a normal execucéo do contrato, ou previsivel, porém de

consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forca maijor.

N

pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure

ponsabilidade contratual a que
que se tratava de fato imprevisivel
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4.3.2 — Caberéd exclusivamente & CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagéo
necessaria a comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada

pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos
de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, n&o cabendo, portanto, a justificativa do
atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos

fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos

abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE:

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos Servicos;
4.4.3 — alteracéo do objeto para sua melhor adequacao técnica, com o consequente realinhamento

de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execucdo financeira do cronograma, em decorréncia da execugao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigacdes ora assumidas, na modalidade de Tomada
de Prego n° 009/2020, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 6.690,06 (seis mil
seiscentos e noventa reais e seis centavos) sera atualizavel da mesma forma que o principal,

na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8 .666/93. A garantia sera levantada apo6s o cumprimento fiel

e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorrecées nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizac&o, através de Relatério Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA nao atender as
suas determinagdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia ndo se mostre suficiente, a
diferenca serd descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela

CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacdo das
contribuicées e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto

CONTRATANTE.

a

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagédo e/ou
refor¢co do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporg¢ao idéntica
a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado no subitem

9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional terd o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagédo no Diario Oficialdo
Municipio com duragéo até dia 31/12/2020.
6.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servicos obedecerZo ao Cronograma Fisico- @
financeiro que integra este Contrato.
6.3 — O prazo estipulado poderd ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VII - DA DOTAGCAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

consignados:

7.1 — As despesas atinentes a execucéo deste Contrato s%io atendidas com os recursos assi
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Dotagcédo Orgamentaria: 02.11.30-27.812.2701.1021-4.4.90.51.00 - Ficha 614
Fonte de Recurso: 1.08 e 1.24

CLAUSULA VIIl - DO PRECO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servicos objeto deste Contrato pelo preco global de
R$133.801,28 (cento e trinta e trés mil oitocentos e um reais e vinte e oito centavos), de
acordo com o cronograma fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas com
mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigacdes trabalhistas, civis e
previdenciarias, transporte, alimentacao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros,
licengas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medicdo dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o 2 apreciacdo da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apds andlise e aprovagéo do Relatério, autorizard a emissdo das
Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até 03 (trés)
dias uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e informacgées
apresentados, atestara a execugéo dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apés o
atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas devero ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorrecéo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacdo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com raz&o social completa e niumero do CNPJ/MF de acordo com a documentacgéo
apresentada para a habilitagéo na pertinente Tomada de Preco, deverd, obrigatoriamente, constar
0 nome e numero do banco, o nome e numero da agéncia, e o numero da conta corrente da
CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de apresentacdo do
primeiro faturamento, as apélices de seguro de responsabilidade civil, bem como os comprovantes
de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relagéo de empregados — RE.
9.2.3 - E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razio
dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nao reconhecera, em hipétese
alguma, a sua solidariedade 8 CONTRATADA por dividas contraidas em raz&o deste Contrato.
9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servicos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducées ou modificacdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrancas relativas a servicos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas 8 CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.
9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagdo dos
precos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de nio ser possivel sua
aplicacéo, esse valor serd regulado pela apropriagdo do custo de material e mao-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e mais o
BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos,
administracdo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administracdo local.

9.2.7 — Na hipétese de n&o ser possivel a aplicagéo dos precos unitarios da planilha orgamentaria
nem a apropriagéo de custos, os acréscimos e/ou modifiiiées e possiveis aditivos seréo objeto
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de orcamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovacdo da CONTRATANTE.
Também nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.
9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacgéo, nos termos do item
4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73, inciso
l, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada,
em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da Prefeitura Municipal
de Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisério,
encaminhando-o a Prefeitura Municipal de Piracema - MG para as providéncias cabiveis, ficando
as 02 (duas) primeiras vias ficar8o em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:

a) realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigcos
envolvidos na obra;

b) realizagdo de todas as medigdes e/ou apropriagbes referentes a reducgdes, acréscimos e
modificacdes;

c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Piracema- MG realizard o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias
apds o recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes
condigdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamacdes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de
Piracema- MG, referentes a defeitos ou imperfeicdes verificadas em qualquer elemento da obra;
10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execucao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos empregados na edificacao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) certidées negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer acdes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias, assinado
distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA Xl — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execug@o dos servicos sujeitara a CONTRATADA 2 penalidade de

multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da %ﬁ@
intimagdo do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja garantida a
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados os
seguintes critérios:

11.1.1 = O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicacdo de multa moratéria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato; /W
11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicacdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da
obrigagédo em atraso;



11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicacdo de multa moratéria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da parcela
em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos prazos
parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar & CONTRATADA as
seguintes sangées:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecugéo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da intimacéo do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagéo, pelo ndo cumprimento de
obrigacé&o acessoéria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contados da intimacao do ato:

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de nio-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)”;

11.2.5 — Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administraco pelos prejuizos resultantes, e apés decorrer o
prazo da sancgao aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusdo dos servigos;

11.3.4 — ndo apresentacdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro;
11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improprio eventualmente empregado
na execucao da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo fixado no subitem 18.2.1
deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizacéo
da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar também no mesmo prazo
referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou das
vedacbes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados e na
proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 - Na aplicagdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA,
podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispde '\artigo
87, "caput", da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA Xl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em facé da
CONTRATADA, mediante publicacdo no Diario Oficial do Municipio, as sangbes previstas Yios
subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em razdo de: 12.1.1 — Sofrer condenacao definitiva por praticar,
por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de

atos ilicitos praticados. ?
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12.2 — As sancgdes de adverténcia, suspenséo temporaria de participar em licitagéo e impedimento
de contratar com a Administracéo, e declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica poderédo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIIl - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA n3o recolher a multa junto a instituicao financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagdo das sancgdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspenséo, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimac&o do
ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decis&o, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderdo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br

14.2 — No caso de declaragdo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideracg&o ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias uteis da intimac&o do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo

da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca do objeto ora contratado, assim

em razao dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Cédigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitag&o realizada pelo Diretor Juridico, devera

a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze)

dias corridos, contados da comunicagéo do problema.

15.1.2 — A garantia incluird m&o-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugéo da

obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugéo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de obra, material,
tributos, servicos de terceiros, obrigacées trabalhistas e previdenciarias, transporte, alimentacéo,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, coépias dos projetos, ligagdes
provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a execucdo do presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicdes verificados no objeto, n&o relacionados com a seguranca e @
solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragGes etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de
facil constatacao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificacdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagdo do dano.

15.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as <
hipéteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade, ]
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos. ﬁ
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CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material
que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando

da execugéao do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacao do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente
Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se responsabiliza,

também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Sr. Glaudson Henrique Assis de Oliveira
residente em Rua Padre Pedro Evangelista, n° 140, apto. 106, bairro Coracdo Eucaristico, Belo
Horizonte/MG — CEP: 30.565-490, CREA-MG n.° 79.061/D e CPF/MF n° 032.017.636-32, como

responsavel técnico pela execugéo dos servicos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual sera denominado “engenheiro responsavel” e que devera estar
alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenagéo diaria dos servicos.

17.3 — A aceitagéo desses profissionais devera ser submetida a apreciagao do Corpo Técnico da

CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do Responsavel Técnico, por outro de igual ou superior
capacitag&o técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas

apresentadas.

CLAUSULA XVIIl - DA FISCALIZACAO

18.1 — A execugéo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagéo e avaliagéo por parte
da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os quais terdo

livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer acao de orientagao geral e controle.

18.2 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administracdo e

nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
18.2.1 — A Fiscalizagao tera poderes para:

a) sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida

necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade nZo se revista de atributos compativeis
com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo da
obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na Clausula
11.2.4. Quanto aos servicos n&o aceitos pela Fiscalizacdo, os mesmos deverdo ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6nus & CONTRATANTE e sem que caiba
direito a dilagéo dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como d

prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, seréo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as ocorréncias,
conclus&o e inicio de etapas, atividades em execugao formais, solicitacdes e informacdes diversas

que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em ordem

sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagao.
b) Cabera ao responséavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE que, apds efetuar no Diério as anotagdes pertinentes, destacara a primeira via de
cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela

CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario seré de propriedade da C%ZTRATANTE.
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18.3 — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizacéo da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogdo das
medidas convenientes.

CLAUSULA XIX - DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administracdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste
Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item, salvo
as supressoes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipétese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no
objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global a
ser pago pelos servigos sofrera a diminuig&o correspondente.

19.5 — N&o sera considerada alteracdo contratual, para fins de observancia da limitagcdo a que se
refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragbes empreendidas no projeto que ndo redundarem
aumento ou diminuigéo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as
partes repactuaréo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme previsao
do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA j& houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes nio puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, os mesmos deverzo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisicao
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizacdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supresséo, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa
a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento administrativo a que se
refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia
para a Administracéo.

20.2 - Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou suspensao do Contrato, o cronograma
execucao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

21.1 — A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescis&o do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados no
artigo 78, incisos | a Xll e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sangdes previstas em Lei:

a.1) Assuncéo imediata do objeto do Contrato, no estado e
préprio da Administracéo;

v

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA (OEPIR;

&

local em que se encontrar, por ato %\]



a.2) Ocupagéo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucao do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da Lei n°
8.666/93;

a.3) Execucéo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracédo, e dos valores das
multas e indenizagdes a ela devidos;

a.4) Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracéo.

b) A aplicagcdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administragéo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta ou indireta.
c) E permitido a Administrag&o, no caso de concordata (recuperacéo judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a seu
critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
conveniéncia para a Administragdo da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagdo vigente sobre a matéria.

213 - A rescisdo administrativa ou amigéavel serd precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2° da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisdo ocorrer com
base no artigo 78, incisos Xl a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da CONTRATADA, sera
esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver sofrido tendo ainda direito a:
21.4.1 — devolugéo da garantia;

21.4.2 — pagamento pela execucdo do Contrato até a data da rescisao; e

21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizaggo.

CLAUSULA XXII — DA CLAUSULA PENAL

22.1 - Rescindido o Contrato, por inexecugéo da obrigacdo da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais danos
sofridos pela Administragdo, e para acobertar valores referentes as multas e indenizagdes a ela
devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso Ill, da Lei n° 8.666/93.

22.2 — Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangbes previstas na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XXIIl - DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagao
qualquer obrigacéo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou correcéo
monetaria.

23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do
Municipio, conforme dispde o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n® 8.666/93.

23.2.1 = Incumbird & CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicagéo do

Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio, sendo que as
despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 - Integram este Contrato as cépias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagéo constante dos Anexos |, Il e Ill da
Tomada de Prego n.° 009/2020.

CLAUSULA XXIV — DO FORO i T
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24.1 - Fica eleito o da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste

Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas, firmam
as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Piracema, 20 de agosto de 2020.
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