PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

Grau d
#PUB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Revitalização da entrada da cidade	846100	10416220-41	Prefeitura Municipal de Piracema-MG

FRENTES DE OBRA: RUA ALMANDO DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	1
Revitalização da entrada da cidade por meio da construção de um portal em pilares de concreto e chapas de aço					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**54.230,00**
1.	**PORTAL DE CHEGADA**		**-**			
1.1.	Serviços iniciais		-			
1.2.	Escavação da fundação		-			
1.3.	Montagem das armaduras do pilar e fundação		-			
1.3.1.	Fundação		-			
1.3.2.	Pilar		-			
1.4.	Montagem e desmontagem de fôrmas		-			
1.4.1.	Montagem das fôrmas		-			
1.4.2.	Montagem do cimbramento e andaimes até 4,0m		-			
1.4.3.	Montagem do cimbramento e andaimes de 4,0 até 8,0m		-			
1.5.	Concretagem do pilar de concreto armado e fundação		-			
1.6.	Fixação das chapas de topo		-			
1.7.	Fixação das chapas do portal		-			
1.8.	Acabamento dos pilares		-			
1.9.	Urbanização da praça		-			
2.	**MONUMENTOS DA ENTRADA DA CIDADE**		**-**			
2.1.	Serviços iniciais		-			
2.2.	Reforço da base para assentamento das peças de aço		-			
2.3.	Paisagismo e urbanização da praça		-			
2.4.	Instalação das peças de aço corten		-			
2.4.0.1.	ESCULTURAS EM AÇO CORTEN CONFORME ARTE ELABORADA POR ARTISTA PLASTICO DE RENOME NACIONAL, INSTALADAS	UNIDADE	1,00	1,0 UNIDADE	*Instalação das peças de aço corten*	1,00
2.5.	Calçada em piso de concreto, largura de 1,2m, com contenção lateral em cintas de concreto armado, guarda-corpo metálico		-			
3.	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**-**			
3.1.	Iluminação da praça do portal		-			
3.2.	Iluminação da praça do monumento		-			

Piracema-MG
Local

terça-feira, 7 de julho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Douglas Júnio Alcântara Pena
CREA/CAU: 201.765/D
ART/RRT: 14201700000004050519